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CONTRATO Nº 08/2024

PROCESSO Nº 50000.036956/2021-51

  

CONTRATO DE ARRENDAMENTO Nº
08/2024, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DE PORTOS E
AEROPORTOS, COM A INTERVENIÊNCIA
DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
E DA COMPANHIA DOCAS DO RIO
GRANDE DO NORTE, E A
INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA
S.A.

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS , com sede no Esplanada
dos Ministérios, Bloco"R", CEP 70.310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 49.582.441/0001-38,
doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretário Nacional de
Portos, Exmo Sr. Alex Sandro de Ávila, nomeado pela Portaria nº 3.157 da Casa Civil da Presidência da
República, de 6 de dezembro de 2023, publicada no DOU em 7 de dezembro de 2023, Seção 2, Página 1,
com competência delegada pela Portaria MInfra nº 46, de 11 de março de 2021, publicada no DOU, de 12
de março de 2021, brasileiro, casado, com matrícula do SIAPE nº 3369618; com a interveniência
da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS , autarquia especial, criada pela Lei
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasília/DF, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. Eduardo Nery Machado
Filho, nomeado por Decreto Presidencial s/nº, de 28 de outubro de 2020, publicado em 29 de outubro de
2020, brasileiro, casado, engenheiro civil, com matrícula do SIAPE nº 3209845, doravante
denominada ANTAQ, e a interveniência da AUTORIDADE PORTUÁRIA, COMPANHIA DOCAS
DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, empresa pública, com sede na Avenida Engenheiro
Hildebrando de Góis, 220 - Ribeira, CEP 59010-700 - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o nº
34.040.345/0001-90, neste ato representada pelo Diretor-Presidente o Sr. Estéferson Ubarana Gomes da
Silva, designado pelo Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, conforme
Ata de sua 712ª reunião extraordinária, de 11/05/2023, brasileiro, casado, bacharel em Direito, OAB/RN
9.97, portador do CPF nº 069.580.704-88, indicado pelo Senhor Ministro de Estado de Portos e
Aeroportos, Márcio Luiz França Gomes, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da CODERN, e a
Empresa INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S.A., com sede na Tv Araújo Bivar, 40,
Pajuçara, CEP 57.030-035, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 96.825.575/0033-08, neste ato
representada por seu Diretor Roberto Zitelmann de Oliva Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro de
produção, portador da Cédula de Identidade nº 6623207-43 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
914.803.375-87, com o endereço comercial na Rua da Grécia, nº 08, Edf. Serra da Raiz, 3º andar,
Comércio, CEP 40.010-010, Salvador-BA, doravante denominada ARRENDATÁRIA, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº 50000.036956/2021-51, resolvem celebrar o presente Contrato,
que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:
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1 Disposições Iniciais
1.1 Definições

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as
seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

i . Administração do Porto: pessoa jurídica encarregada da Administração do Porto Organizado por
delegação ou concessão do Poder Concedente, ou a União diretamente, nos casos de Portos não delegados
e não concedidos.

ii. Ano: período de 12 meses contado a partir da Data de Assunção, salvo quando possuir referência
expressa em outro sentido.

iii. ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autarquia especial, criada pela Lei nº 10.233,
de 2001, e que figura como interveniente-anuente neste Contrato.

iv. Área de Influência do Porto Organizado: Áreas geográficas, contínuas ou não, das quais ou para as
quais podem ser transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no Porto Organizado,
considerada a viabilidade econômica de utilização do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

v. Área do Arrendamento: as áreas, instalações portuárias e infraestrutura públicas, localizadas dentro do
Porto Organizado objeto do presente contrato.

vi. Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo Federal, compreendendo as
instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao Porto Organizado.
vii. Arrendamento: a presente cessão onerosa da Área do Arrendamento, localizada dentro do Porto
Organizado, para exploração por prazo determinado.

viii. Arrendatária: titular da cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do Porto
Organizado, para exploração por prazo determinado, identificada no preâmbulo deste Contrato.

i x . Atividades: atividades portuárias a serem exploradas pela Arrendatária dentro da Área do
Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.

x. Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus Anexos.

x i . Berço: local a ser utilizado para atracação das embarcações que pretendem realizar embarque e
desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

xii. Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do
Arrendamento.

xiii. Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante um certo período de tempo e em um
nível adequado de serviço.

xiv. Capacidade Estática: quantidade máxima de carga que pode ser armazenada a qualquer tempo.

xv. Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluída no rol de Atividades do Arrendamento.

xvi. Contrato: significado definido no Preâmbulo deste instrumento.

xvii. Data da Assunção: data de celebração do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de
Ativos previsto na Subcláusula 3.1.1.

xviii. DOU: Diário Oficial da União.

xix. Edital: Edital do Arrendamento nº 10/2023, incluídos seus Anexos.

xx. Financiadores: instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos à Arrendatária para a
realização dos investimentos necessários.

xxi. Instalação Portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do Porto Organizado e utilizada
em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário.

xxii. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

xx i i i . Parâmetros Técnicos: especificações técnicas mínimas que devem ser observadas pela

Contrato 08 - MAC15 (8592738)         SEI 50000.036956/2021-51 / pg. 2



Arrendatária quando da consecução das Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcláusula
7.1.2.

xxiv. Partes Relacionadas: aquelas entidades, físicas ou jurídicas, com as quais uma companhia tenha
possibilidade de contratar, em condições que não sejam as de comutatividade e independência que
caracterizam as transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer
outra área de influência, estendendo-se ao relacionamento econômico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societário;

b) entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de
determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;

c) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam as denominações
dos cargos), e com membros da família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou
administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham uma relação de
dependência econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas transações.

xxv. Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorrência, conhecido ou não, que implique no
atendimento a uma determinação legal ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as
especificidades previstas no Contrato.
xxvi. Plano Básico de Implantação (PBI): Plano com as especificações técnicas e de desempenho a
serem desenvolvidas pela Arrendatária com vistas ao atendimento da Proposta pelo Arrendamento.

xxvii. Poder Concedente: a União, através do Ministério de Portos e Aeroportos.

xxviii. Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação,
de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob jurisdição da Administração do Porto.

xxix. Prazo do Arrendamento: o prazo de duração do Arrendamento, fixado nos termos deste Contrato,
contado a partir da Data da Assunção.

xxx. Preço: valor cobrado pela Arrendatária dos Usuários como contrapartida às Atividades prestadas,
podendo ser livremente estabelecido pela Arrendatária.

xxxi. Preço-teto: preço cujo limite máximo tenha sido previamente fixado e regulado nos termos do
contrato de arrendamento ou em resolução da ANTAQ.

xxxii. Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente vencedora do Leilão para
exploração do Arrendamento.

xxxiii. Prorrogação: Qualquer forma de extensão, prorrogação, renovação ou postergação do prazo de
vigência deste Contrato em relação ao Prazo do Arrendamento.

xxxiv. Regulamento de Exploração do Porto Organizado: ato normativo editado pela Administração
do Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto Organizado.

x x x v. Revisão Extraordinária: procedimento extraordinário para apuração da necessidade de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

xxxvi. SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída, quando for o caso, pela Proponente
vencedora.

xxxvii. Tarifa Portuária: os valores devidos à Administração do Porto pela Arrendatária relativos à
utilização das instalações portuárias ou da infraestrutura portuária ou à prestação de serviços de sua
competência na Área do Porto Organizado.

xxxviii. Usuário: todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam tomadoras das Atividades prestadas pela
Arrendatária, ou terceiro por ela indicado, na Área do Porto Organizado.

xxxix. Valor do Arrendamento:  é o Valor do Arrendamento Fixo  devido pela Arrendatária à
Administração do Porto, em função da exploração do Arrendamento.
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1.2 Interpretação

1.2.1 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:

1.2.1.1 As definições do Contrato serão igualmente aplicadas em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alterações e
aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.
1.2.2 Os títulos dos capítulos e das Cláusulas do Contrato e dos Anexos não devem ser usados na sua
aplicação ou interpretação.

1.2.3 No caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, prevalecerá o disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles emitidos pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente, prevalecerá aquele de data
mais recente.

1.2.6 As Cláusulas e condições do Contrato relativas à sua Prorrogação devem ser interpretadas
restritivamente.

1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos relacionados nesta
Cláusula:

i. Termo de Referência Ambiental, quando aplicável; e

ii. Outros Anexos: Composição Societária e Atos Constitutivos da Arrendatária, Edital e Proposta pelo
Arrendamento (escrita).

iii. Apêndices: nº 1 (Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos); nº 2 (Termo de
Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos) e nº 3 (Requisitos do Plano Básico de Implantação).

1.4 Regência Legal

1.4.1 Este Contrato é espécie do gênero contrato administrativo e se rege pelos preceitos de direito público
e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as disposições relativas às regras gerais dos contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis nºs 12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30
de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de setembro de
2016;14.600, de 19 de junho de 2023; dos Decretos nºs 8.033, de 27 de junho de 2013; 7.581, de 11 de
outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicáveis aos bens arrendados, às áreas e infraestrutura
públicas, e às Atividades objeto deste Contrato, expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposições legais e regulamentares incidentes sobre as obras e
serviços de engenharia, quanto às obrigações de cunho trabalhista, previdenciário, de responsabilidade
técnica, civil e criminal, de medicina e segurança do trabalho, meio ambiente, sem prejuízo de outras
pertinentes.

2 Áreas e Infraestrutura Públicas do Arrendamento
2.1 Compõem o Arrendamento objeto deste Contrato as áreas e infraestruturas públicas, localizadas
dentro do Porto Organizado de Maceió, no Estado de Alagoas.

2.1.1 A área total do Arrendamento em Maceió - AL, cujo código de identificação é MAC15, localizada
no Porto de Maceió, possui 41.818,00 m² (quarenta e um mil, oitocentos e dezoito metros quadrados),
sendo constituída pelos terrenos nos quais estão e serão implantados os equipamentos e edificações a serem
utilizados na movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente sal, conforme
regras previstas no Contrato e em seus Anexos.
2.2 As condições e regras de acesso aos Berços são as definidas pela Administração do Porto.

2.3 A Área do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente à Arrendatária em caráter ad corpus,
sendo certo que as descrições, extensão e confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1 não vinculam o
Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a área arrendada aquela efetivamente disponível para
utilização da Arrendatária, que declara ser tal área suficiente para o cumprimento das obrigações deste

Contrato 08 - MAC15 (8592738)         SEI 50000.036956/2021-51 / pg. 4



Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrições, extensão e confrontações indicadas na Subcláusula 2.1.1 representam, todavia, os
limites máximos da área a que a Arrendatária terá direito de explorar, não podendo a Arrendatária
invocar o caráter ad corpus do Arrendamento para pleitear área diversa.

2.4 Mediante prévia autorização do Poder Concedente, poderá ser admitida a ampliação ou redução da
Área do Arrendamento, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação vigente.

2.4.1 A ampliação ou redução ensejará procedimento de Revisão Extraordinária do Contrato para a
recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do Cláusula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliação ou redução da área arrendada será formalizado pela Arrendatária
junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovação deverá ser precedida de Revisão
Extraordinária prevista neste Contrato, observada regulamentação editada pela ANTAQ e pelo Poder
Concedente.

3 Prazo do Arrendamento
3.1 O Prazo de Arrendamento será de 5 (cinco) Anos contados da Data de Assunção, nos termos e
condições previstos neste Contrato.
3.1.1 O Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso de Ativos, previsto no Apêndice 1 do
Contrato, deverá ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados da comunicação de não
objeção, pelo Poder Concedente, ao Plano Básico de Implantação apresentado pela Arrendatária como
condição para a celebração deste Contrato.
3.2 A Arrendatária não terá direito à manutenção do Arrendamento por período superior ao Prazo do
Arrendamento, ainda que pendente discussão judicial ou extrajudicial sobre o pagamento de qualquer
valor à Arrendatária pelo Poder Concedente, inclusive a título de indenização.

3.3 O presente Contrato poderá ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo critério do Poder
Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até o limite máximo de 10 (dez) anos, incluídos o
prazo de vigência original e todas as suas prorrogações, condicionado ao restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato.

3.4 O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogação apresentado pela Arrendatária, deverá
fundamentar a vantagem da prorrogação do Contrato em relação à realização de nova licitação de contrato
de arrendamento, além de observar os requisitos para a prorrogação previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigíveis ao tempo da
prorrogação, o Poder Concedente deverá também avaliar a conveniência e oportunidade do pedido tendo
em vista:

(i) Cumprimento das metas e prazos conforme previstos neste Contrato;

(ii) Desempenho da Arrendatária relativamente às atribuições e aos encargos definidos no Contrato, em
especial aqueles relacionados aos investimentos e à prestação das Atividades;

(iii) Cometimento de infrações contratuais pela Arrendatária, ressalvada a superação do inadimplemento
ou reabilitação;

(iv) Manutenção, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, das
condições de habilitação e qualificação exigidas no Leilão;

(v) Adimplência da Arrendatária no recolhimento de Tarifas Portuárias e em relação a outras obrigações
financeiras com a Administração do Porto e a ANTAQ;

(vi) Adimplência das pessoas jurídicas que sejam, direta ou indiretamente, controladoras, controladas ou
coligadas com a Arrendatária perante a Companhia Docas do Rio Grande do Norte e junto à ANTAQ
caso, além do objeto do presente contrato, sejam operadoras, autorizatárias, arrendatárias ou
concessionárias no setor portuário brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subcláusula 3.4 será comprovado por meio das
informações a serem encaminhadas pela Arrendatária à ANTAQ nos termos da regulamentação de forma
a subsidiar o Poder Concedente na decisão motivada sobre a existência de conveniência e oportunidade da
Prorrogação do Contrato.
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3 . 5 A Arrendatária deverá manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente, seu interesse na
Prorrogação do Contrato no período de até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término do Prazo
do Arrendamento, ressalvadas as exceções estabelecidas em ato do Poder Concedente.

3.6 A Arrendatária reconhece expressamente que a Prorrogação do Contrato é uma faculdade do Poder
Concedente, cuja decisão se dará em função do interesse público, não cabendo qualquer direito subjetivo à
Prorrogação.

4 Plano Básico de Implantação – PBI
4.1 O Poder Concedente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato, para
manifestar expressamente sua não objeção ou solicitar os esclarecimentos ou modificações mencionadas na
Subcláusula 4.2 em relação ao PBI.

4.1.1 A análise de não objeção se dará em relação aos itens editalícios e a verificação se o projeto proposto
atende aos parâmetros mínimos.

4.2 O Poder Concedente poderá solicitar à Arrendatária esclarecimentos ou modificações no PBI, bem
como poderá rejeitá-lo, caso, após a solicitação de esclarecimentos e modificações, não fique comprovada
sua aptidão para atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicará à Arrendatária a necessidade de complementação ou modificação
e estabelecerá prazo para apresentação do novo PBI.

4.2.2 Se após a reapresentação, nos termos da Subcláusula 4.2.1, o PBI for considerado inapto para
viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o Contrato será declarado extinto por culpa
da Arrendatária, nos termos da Subcláusula 24.4 .

4.3 O PBI poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitação da Arrendatária ou da ANTAQ,
desde que comunicado ao Poder Concedente e observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislação e
regulamentação.

4.4 Para a realização das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a Arrendatária deverá
realizar os projetos básico e executivo de engenharia, obter as aprovações cabíveis, e enviar cópia
eletrônica dos projetos à Administração do Porto e à ANTAQ, acompanhado de nota que justifique sua
compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentação a ser submetida incluirá dados primários resultantes de estudos de sondagem,
topografia, batimetria, e outros realizados pela Arrendatária, bem como outros elementos definidos pela
regulamentação da ANTAQ.

4.5 Sem prejuízo do atendimento às disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como às demais
disposições deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Básico de Implantação a ser
apresentado pela Arrendatária, nos termos do Contrato, deverá conter os requisitos do Apêndice 33.

5 Do Objeto
5.1 O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Áreas, Infraestruturas e Instalações Portuárias públicas
localizadas no Porto Organizado de Maceió, no Estado de Alagoas, para a realização das Atividades a
serem desempenhadas pela Arrendatária de forma adequada nos termos deste Contrato.

5 . 2 A Arrendatária terá o prazo máximo de 1 (um) Ano, a contar da Data de Assunção, para
disponibilizar a área, infraestrutura, instalações portuárias e Atividades.

5.3 Os projetos e construções deverão observar os Parâmetros Técnicos.

6 Transferência do Controle Societário da Arrendatária ou do Arrendamento
6.1 A transferência, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societário da Arrendatária ficará
sujeita à análise e aprovação da ANTAQ, sob pena de descumprimento contratual, declaração de extinção
do Arrendamento por culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades cabíveis.

6.2 A transferência de titularidade do Arrendamento ficará sujeita à análise prévia da ANTAQ e expressa
aprovação do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual, declaração de extinção do
Arrendamento por culpa da Arrendatária e aplicação das penalidades cabíveis.

7 Obrigações e Prerrogativas das Partes
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7.1 Obrigações da Arrendatária

7.1.1 A Arrendatária obriga-se, sem prejuízo das demais disposições constantes deste Contrato e seus
Anexos, a:

i. Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus Anexos, com as normas expedidas
pela ANTAQ, e com o Regulamento de Exploração do Porto Organizado, e demais documentos de
regência da licitação e da contratação;

ii. Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto à Autoridade Aduaneira, quando cabível;

iii. Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena movimentação e/ou armazenagem das cargas
previstas para o Arrendamento;

iv. Obter e apresentar à ANTAQ todas as licenças e autorizações exigidas pelos órgãos competentes, nos
termos deste Contrato e seus Anexos;

v. Implantar as ações necessárias à eventual realocação ou demolição de instalações ou equipamentos no
Porto Organizado, que estejam interferindo na área e infraestrutura públicas, arrendadas ou não, em que
as Atividades deverão ser executadas, devendo a Arrendatária arcar com todas as despesas respectivas e
obter a prévia autorização da Administração do Porto e da ANTAQ;

vi. Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que serão seus interlocutores junto ao
Poder Concedente, à Administração do Porto e à ANTAQ , bem como os responsáveis técnicos pela
execução do presente Contrato;

vii. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução das Atividades, assumindo
plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho celebrados com seus
empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizações,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infrações cometidas, reclamatórias trabalhistas,
ações judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos subcontratados, ou
terceiros, eximindo o Poder Concedente de qualquer responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária
pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamatórias
trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relação ao
presente Contrato;

viii. Mitigar danos ou perturbação à propriedade de terceiros, resultantes de poluição, inclusive ruído e
outras causas advindas do seu método de trabalho;

ix. Elaborar o projeto básico e projeto executivo, executar as obras e serviços de engenharia, a montagem,
a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias, bem como substituir ou
reparar, às suas custas, quaisquer bens ou serviços relacionados às Atividades que venham a ser
justificadamente considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como defeituosos, incorretos,
insuficientes ou inadequados, assim entendidos os bens ou serviços inaptos a viabilizar as obrigações
assumidas pela Arrendatária;

x. Sempre que concluir a implantação de novas edificações, providenciar a sua averbação na
matrícula/registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, quando for o caso, bem como
obter as licenças exigidas pelas autoridades competentes para a operacionalidade das Atividades;

xi. Manter a qualquer tempo durante a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações ora
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e atendidas por ocasião da licitação;

xii. Prestar contas das Atividades e fornecer informações econômico-financeiras, operacionais e sobre os
Bens do Arrendamento ao Poder Concedente, à ANTAQ e aos órgãos governamentais competentes,
conforme previsto na regulamentação;

xiii. Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupção causada por caso fortuito ou motivo
de força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos à ANTAQ e à Administração do
Porto;
xiv. Pagar os tributos e contribuições de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as
áreas e infraestruturas públicas arrendadas e sobre a Atividade exercida;

xv. Pagar as Tarifas Portuárias  nos prazos previstos pela regulamentação aplicável ao Porto
Organizado;
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xvi. Ajustar-se às medidas e determinações do  Poder Concedente e da ANTAQ relacionadas à correção
de competição imperfeita no Porto Organizado ou na Área de Influência do Porto Organizado;

xvii. Providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao
Arrendamento, nos termos previstos na Cláusula 12;

xviii. Adotar e cumprir as medidas necessárias à fiscalização pelo  Poder Concedente, ANTAQ,
Administração do Porto e autoridades aduaneira, marítima, sanitária, fitossanitária, de polícia marítima e
demais autoridades governamentais com atuação no setor portuário;

xix. Informar ao Poder Concedente, à ANTAQ  e às autoridades públicas quaisquer atos ou fatos ilegais
ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das Atividades;

xx. Nas hipóteses não dispensadas pela legislação, pré-qualificar-se para realizar a movimentação e a
armazenagem de cargas diretamente ou comprovar a contratação de operadores portuários pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condição de pré-qualificada ou a contratação de operadores portuários
pré-qualificados durante o Prazo do Arrendamento:

a) Em caso de contratação de operadores portuários pré-qualificados, a Arrendatária e o operador
portuário serão solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos danos, no caso dos eventos descritos
nos incisos I, II e III, do art. 26 da Lei nº. 12.815, de 2013;

xxi. Permitir, em caráter excepcional e mediante remuneração, a utilização por terceiros das Instalações
Portuárias e equipamentos arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros, na forma
em que dispuser a regulamentação;

xxii. No prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assunção realizar avaliação patrimonial
completa dos Bens do Arrendamento, incluindo estimativa de vida útil e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonância com o PBI aprovado, e submetê-la à
ANTAQ;

xxiii. No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo Limite para Início das Atividades
indicado na Subcláusula 1.1, implantar e certificar sistema de gestão e controle ambiental;

xxiv. Atender de forma não discriminatória terceiros interessados nos serviços de operação de cargas pelo
terminal, considerando as disponibilidades e as condições gerais das Atividades, observada a regulação
sobre o tema, em especial o disposto na Resolução nº 75, de 2 de junho de 2022 da ANTAQ, devendo
eventual descumprimento ser comunicado à ANTAQ;

xxv. Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o período do Contrato, todas as licenças, permissões e
autorizações ambientais necessárias ao pleno exercício das Atividades objeto do Arrendamento; e

xxvi. Ao término do Contrato, efetuar a transferência de titularidade do processo de licenciamento
ambiental à administração do porto ou a quem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as
licenças até a conclusão do processo de transferência.

7.1.2 A Arrendatária obriga-se ainda a prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parâmetros
Técnicos:

i. Parâmetros de Projeto:

a. A Arrendatária será exclusivamente responsável por todos os estudos técnicos, incluindo, mas não se
restringindo, às investigações de campo, aos estudos de viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos
documentos de planejamento e aos documentos referentes às benfeitorias e implantações necessárias ao
desempenho das Atividades no Arrendamento.

b. Os projetos de implantação de todas as benfeitorias e obras no Arrendamento obedecerão a todos os
códigos e regulamentos municipais, estaduais e federais aplicáveis, bem como padrões de projeto indicados
pelas organizações abaixo:

ABNT
ISO
IMO
MARPOL

c. A Arrendatária deverá realizar rotinas de manutenção preventiva nos equipamentos conforme
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recomendado pelos respectivos fabricantes em sua documentação técnica, ou, em caso da ausência dos
mesmos, conforme as melhores práticas internacionais.

ii. Parâmetros de Construção:

a. Quaisquer instalações construídas obedecerão aos padrões e códigos abaixo:

Os padrões produzidos pela ABNT, ou quando esses não estiverem disponíveis, padrões apropriados e
internacionalmente reconhecidos; e
Códigos nacionais, estaduais e municipais de edificação e construção.

7.2 Atribuições e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente poderá alterar unilateralmente e modificar as condições de prestação das
Atividades, para melhor adequá-las às finalidades de interesse público que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendatária quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisão Extraordinária, bem como decidir sobre a
transferência de titularidade do Arrendamento, nos termos deste Contrato e da regulamentação.

8 Direitos e Obrigações dos Usuários
8 . 1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos e demais diplomas
normativos aplicáveis ao setor portuário, são direitos e obrigações dos Usuários do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder econômico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de escolha entre os
prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendatária informações para o uso correto das
Atividades prestadas pela Arrendatária e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendatária e dos demais órgãos
competentes as irregularidades e atos ilícitos de que tenham conhecimento, referentes às Atividades
prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendatária, conforme disposto neste Contrato e em seus Anexos.

9 Valor Estimado do Contrato, Condições de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato
9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é de R$ 318.147.500,00 (trezentos e dezoito
milhões, cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais), correspondente ao montante estimado de receitas a
serem obtidas pela Arrendatária para explorar as Atividades durante o prazo de vigência do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento  tem efeito meramente indicativo, não
podendo ser utilizado por qualquer das partes para pleitear recomposição de seu equilíbrio econômico-
financeiro.

9.2 Condições de Pagamento

9.2.1 A Arrendatária deverá pagar à Administração do Porto o valor de R$ 336.216,72 (trezentos e
trinta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) por mês, a título de Valor do
Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela cessão onerosa da
Área do Arrendamento.
9.2.2 O Valor do Arrendamento  previsto na Subcláusula 1.1.1 será pago pela Arrendatária à
Administração do Porto, a partir da Data da Assunção até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia do mês de
referência, mediante depósito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia específica.

9.2.3 A Arrendatária deverá pagar à Autoridade Portuária cinco parcelas de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) a título de Valor da Outorga , correspondente à diferença entre o valor da oferta
realizada no Leilão do presente Arrendamento e o valor já pago pela Arrendatária vencedora como
obrigação prévia à celebração do Contrato.

9.2.4 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste Contrato, implicará incidência de
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multa moratória de 2% (dois por cento) do valor devido, atualização monetária pela variação do IPCA e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, até o efetivo pagamento, sem
prejuízo das demais penalidades por descumprimento das obrigações contratuais.

9.3 Os valores monetários indicados neste Contrato serão reajustados anualmente, a partir da data de
assinatura do Contrato, pela variação do IPCA, referenciado a fevereiro de 2022, devendo ocorrer o
primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

em que:
Pt1 corresponde a quaisquer dos valores monetários indicados ou citados neste Contrato, devidamente
reajustados;

Pt0 corresponde aos valores monetários indicados ou citados neste Contrato, referenciados a fevereiro de
2022;

IPCAt1 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCAt0 corresponde ao Número Índice do IPCA referenciado a fevereiro de 2022;

corresponde a 1 (um) mais a variação do IPCA acumulada no período compreendido entre
fevereiro de 2022 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao período da data do reajuste;

9.4 Na hipótese de extinção do IPCA, tal índice será automaticamente substituído por aquele que o suceder
ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder Concedente.

10 Remuneração da Arrendatária
10 .1 O seguinte Preço-teto é devido pelos Usuários quando da efetiva prestação das Atividades
relacionadas a movimentação e armazenagem de sal pela Arrendatária e tem por objetivo remunerar a
Arrendatária pelos serviços prestados:

10.1.1 R$ 63,25 (sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) por tonelada, com a finalidade de remunerar
todas as Atividades necessárias e suficientes para a operação de sal, incluindo:

10.1.1.1 Descarga de embarcações;

10.1.1.2 Recepção por esteiras;

10.1.1.3 Armazenagem de no mínimo 20 (vinte) dias;

10.1.1.4 Carga de veículos;

10.1.1.5 Pesagem; e

10.1.1.6 Análise de produto (excetuando as análises solicitadas a parte pelo proprietário das cargas).

10.2 O s Preços-teto estabelecidos na Cláusula 10.1 correspondem ao limite máximo que poderá ser
cobrado pela Arrendatária como forma de remuneração pelas Atividades, observadas as regras de
reajuste estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

10.3 Os Preços-teto estabelecidos na Cláusula 10.1 poderão ser alterados ou suprimidos, de ofício ou por
provocação da Arrendatária, caso seja comprovada, perante a ANTAQ, a existência de ambiente
concorrencial competitivo, o que deverá ser formalizado pelo Poder Concedente após decisão da
ANTAQ.

10.4 Como contrapartida às Atividades distintas daquelas constantes na Cláusula 10.1, a Arrendatária
poderá estabelecer o Preço a ser cobrado do Usuário, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir
eventual abuso de poder econômico contra os usuários, mediante prévio procedimento administrativo, no
qual poderá solicitar e utilizar informações fornecidas pelos interessados.
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11 Da Contratação de Terceiros
11.1 A Arrendatária poderá contratar empresas especializadas para fornecer bens ou prestar serviços
inerentes, acessórios ou complementares à realização do objeto deste Contrato.

11.2 Sempre que requerido, a Arrendatária deverá informar ao Poder Concedente e à ANTAQ, o rol de
empresas contratadas para a prestação de serviços inerentes, acessórios ou complementares à execução
deste Contrato.

11.3 A Arrendatária não poderá eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações
decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relação aos prazos constantes deste Contrato,
em razão da contratação de terceiros para sua realização.

11.4 Os contratos celebrados entre a Arrendatária e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado,
não estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ,
ressalvadas as atividades regulatória e fiscalizatória a cargo da ANTAQ.

11.5 No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendatária, qualquer obrigação ou prestar
qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de construção ou serviços por este fornecidos
à Arrendatária, e caso tal obrigação ou garantia se estenda para além da vigência deste Contrato, a
Arrendatária deverá assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este assumir sua posição jurídica
após o término deste Contrato, por qualquer motivo, aproveitando-se, assim, dos benefícios decorrentes
durante o tempo que restar até que tal se expire.

12 Obrigações e Passivos ambientais
12.1 Caberá à Arrendatária providenciar a recuperação, remediação e gerenciamento dos Passivos
Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2 O s Passivos Ambientais não conhecidos identificados pela Arrendatária no prazo de até 360
(trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção serão de responsabilidade do Poder
Concedente, sendo tal responsabilidade limitada às exigências do órgão ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados: (i) nas licenças ambientais
existentes e nos estudos ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento ambiental; (ii) em
relatórios e estudos públicos; (iii) e em processos administrativos públicos ou processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunção, a Arrendatária
poderá contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo ambiental técnico à ANTAQ,
com indicação de eventuais passivos ambientais não conhecidos até a Data de Assunção.

12.3.1 Os custos de recuperação, remediação e gerenciamento referentes aos passivos ambientais não
conhecidos até a Data de Assunção, caberão ao Poder Concedente, mediante a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos da Cláusula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico deverá conter, no mínimo, a avaliação preliminar dos passivos ambientais
e a investigação confirmatória das áreas contaminadas, nos termos da Resolução CONAMA nº 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicação dos passivos ambientais encontrados no Arrendamento, as formas
de recuperação, remediação e gerenciamento indicados, e os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato os custos
com recuperação, remediação e gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo apresentado
pela Arrendatária e que sejam exigidos pelo órgão ambiental competente.

12.3.4 À ANTAQ caberá a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos indicados no referido
laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na Subcláusula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente deverá ser aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até
15 (quinze) dias da sua indicação pela Arrendatária. Caso a consultoria indicada não seja aceita, o Poder
Concedente comunicará à Arrendatária os motivos da rejeição e estabelecerá prazo para nova indicação
ou apresentação de contrarrazões.

12.3.6 Após o transcurso do prazo acima, sem manifestação do Poder Concedente, haverá a aprovação
tácita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico não necessitará ser previamente aprovado pelo órgão ambiental
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competente.

12.3.8 A não entrega à ANTAQ do laudo ambiental técnico implicará presunção absoluta de inexistência
de qualquer passivo ambiental não conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles não identificados no laudo ambiental técnico a que se
refere a Subcláusula 12.3 são de responsabilidade da Arrendatária, bem como aqueles que ocorram
posteriormente à Data da Assunção.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendatária deverá apresentar, para aprovação
da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da identificação da desconformidade, Plano de ação
com medidas de mitigação dos impactos e riscos ou remediação dos danos.

1 2 . 6 Caberá à Arrendatária solicitar a emissão das licenças ambientais pertinentes da Licença
Operacional (LO) referente às Atividades a serem realizadas, assim como a Licença para Instalação (LI).

13 Alocação de Riscos
13.1 Com exceção das hipóteses previstas neste Contrato, a Arrendatária é integral e exclusivamente
responsável por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem limitação, pelos
seguintes riscos:

13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construção;

13.1.2 Recusa de Usuários em pagar pelos serviços;

13.1.3 Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas ao Arrendamento;

13.1.4 Custos excedentes relacionados às Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros prazos
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato;

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens
do Arrendamento, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da
ANTAQ;

13.1.8 Manifestações sociais e/ou públicas que afetem, de qualquer forma, a execução e prestação das
Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisação das Atividades da Arrendatária em razão de greve de seus colaboradores ou de seus
subcontratados;

13.1.10 Mudanças no custo de capital, inclusive as resultantes de variações das taxas de juros;

13.1.11 Variação das taxas de câmbio;

13.1.12 Alterações na legislação dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e força maior que estejam disponíveis para cobertura de seguros oferecidos no Brasil,
nas condições de mercado, na época da contratação e/ou renovação da apólice de seguros;

13.1.14 Recuperação, remediação e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento,
com exceção do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou inferior ao índice utilizado
para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo período;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação do
Arrendamento;

13.1.17 Prejuízos causados a terceiros, pela Arrendatária ou seus administradores, empregados, prepostos
ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das
atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vícios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos após a Data da Assunção, arrendados ou
locados para operações e manutenção do Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Não efetivação da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantação de
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novos portos organizados ou novas instalações portuárias privadas, dentro ou fora da Área de Influência
do Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtenção das licenças federais, estaduais e municipais, inclusive licenças relacionadas
especificamente com a Área do Arrendamento, quando não houver estipulação de prazo máximo legal ou
regulamentar para sua emissão pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisão judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendatária de desempenhar as atividades
objeto do Contrato, de acordo com as condições nelas estabelecidas, bem como na legislação, na
regulamentação e no Regulamento de Exploração do Porto Organizado, nos casos em que a
Arrendatária, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, houver dado causa ou de alguma sorte
contribuído para tal decisão.

13.1.22 Transtornos causados por limitações administrativas, direito de passagem ou servidões suportadas
pela Arrendatária, sem prejuízo do direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da
regulamentação;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da instituição de limitações
administrativas, direito de passagem ou servidões que beneficiem a Arrendatária.

13.2 A Arrendatária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados ao Arrendamento, cuja
responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigações contratuais atribuídas ao Poder Concedente;
13.2.2 Custos decorrentes da recuperação, remediação, monitoramento e gerenciamento do Passivo
Ambiental existente dentro da área do Arrendamento, desde que não conhecido até a Data de Assunção e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Cláusula 12 e que não tenha sido ocasionado pela
Arrendatária;

13.2.3 Paralisação das atividades da Arrendatária em razão dos riscos ambientais previstos na
Subcláusula 13.2.2, desde que não tenham sido causados pela Arrendatária;

13.2.4 Alteração legislativa específica que comprovadamente altere a composição econômico-financeira do
Contrato, a exemplo da criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, com exceção de alterações
relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra circunstância em que inexista relação
direta de causalidade com o mencionado desequilíbrio;

13.2.5 Atraso ou paralisação das Atividades decorrentes da demora ou impossibilidade da obtenção das
licenças ambientais da instalação portuária em razão da inexistência ou cassação das licenças ambientais do
Porto Organizado, bem como do descumprimento das condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil, nas condições normais de mercado, na época da contratação e/ou renovação da apólice de seguros.

13.2.7 Decisão judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendatária de desempenhar as atividades
objeto do Contrato ou de usufruir a integralidade da Área do Arrendamento, de acordo com as condições
nelas estabelecidas, bem como na legislação, na regulamentação e no Regulamento de Exploração do
Porto Organizado, exceto nos casos em que a Arrendatária houver dado causa a tal decisão; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilização da Área do Arrendamento em que serão
desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da
Data de Assunção e haja comprovação de prejuízo significativo; ficando a Arrendatária, neste caso,
isenta das penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de suas obrigações.

13.3 A Arrendatária declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta.

13.4 A Arrendatária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos
riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatária a título de IPTU seja superior ou inferior ao valor
que foi considerado nos estudos que precederam a elaboração do edital de licitação, a Arrendatária ou o
Poder Concedente, conforme o caso, farão jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
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contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas do terminal portuário arrendado.

14 Revisão Extraordinária para Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro
14.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida,
considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
somente nos casos em que, após a celebração deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato, com reflexos econômico-financeiros
negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser
instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize previamente investimentos pela
Arrendatária dentro ou fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado, bem como
eventuais execuções de serviços de interesse público ou expansão ou redução da área arrendada.

14.2 O procedimento de Revisão Extraordinária terá por objetivo apurar as solicitações de recomposição
do reequilíbrio econômico-financeiro efetuadas nos termos e hipóteses previstos em regulamento editado
pelo Poder Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competirá à ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensão de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro de Contrato de Arrendamento portuário apresentada por qualquer das partes e
definir o montante do desequilíbrio contratual.

14.2.2 Após a conclusão da análise do EVTEA, a ANTAQ apresentará ao Poder Concedente cenários
alternativos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Arrendamento
portuário, conforme diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.

14.3 Para a solicitação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, deverão ser
observados os procedimentos, prazos e exigências previstos em regulamento editado pelo Poder
Concedente e pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentação vigente, será admitido ao Poder Concedente atribuir a eventual novo
arrendatário o dever de pagar indenização à Arrendatária, caso seja esta a forma de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro edital.

15 Bens do Arrendamento
15.1 Sem prejuízo de outras disposições deste Contrato sobre o tema, integram o Arrendamento os bens
a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da Arrendatária:

15.1.1 Todos os bens vinculados à operação e manutenção das Atividades, cedidos à Arrendatária,
conforme indicados nos Termos de Aceitação e Permissão de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalações que vierem a ser construídas pela Arrendatária no decorrer do prazo de
vigência do Contrato e aplicadas na prestação das Atividades; e

15.2 A Arrendatária receberá os Bens do Arrendamento, inclusive as áreas, infraestruturas e Instalações
Portuárias, no estado em que se encontram e por sua conta e risco.

15.3 O s Bens do Arrendamento deverão ser mantidos em condições normais de uso, de forma que,
quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado o desgaste natural
pela sua utilização.

15.4 Os bens móveis e imóveis mencionados na Subcláusula 15.1.1 e existentes na data da celebração deste
Contrato serão cedidos à Arrendatária mediante a assinatura de Termo de Aceitação Provisória e
Permissão de Uso dos Ativos entre a Arrendatária, o Poder Concedente, a Administração do Porto e a
ANTAQ, cujo modelo integra oApêndice 1Apêndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatária poderá recusar-se, motivadamente, a receber bens móveis considerados
desnecessários à operação e manutenção das Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal
recusa, todavia, não implicará direito de recebimento de qualquer quantia por parte da Arrendatária nem
no direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sendo a remoção dos bens às
suas expensas.

15.4.2 Após a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos Ativos, a
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Arrendatária terá até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordâncias ou assinar o Termo de
Aceitação Definitiva e Permissão de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apêndice 2 deste
Contrato.

15.4.3 Apresentadas discordâncias pela Arrendatária, mediante comunicação por escrito, o Poder
Concedente deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as divergências não sejam
tempestivamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitação Definitiva e Permissão de
Uso de Ativos ficará prorrogado, por igual período.

15.5 A Arrendatária poderá se valer de contratos de locação de equipamentos ou arrendamento de bens
para viabilizar a operação e manutenção do Arrendamento e a prestação das Atividades ao longo do
prazo de vigência do Arrendamento. Todavia, deverá obrigatoriamente fazer constar de referidos contratos
Cláusula de sub-rogação ao Poder Concedente, que será exercida pelo Poder Concedente a seu exclusivo
critério, nas hipóteses de extinção do Arrendamento.

15.5.1 A locação de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispõe a Subcláusula 15.5 não poderá
ser adotada para descumprimento pela Arrendatária de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serão objeto de reversão à União, nos termos deste Contrato, o que será regulado e
fiscalizado pela ANTAQ.

15 .6 A Arrendatária declara que tem conhecimento da natureza e das condições dos Bens do
Arrendamento que lhe serão cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos.

15.7 Ressalvados os casos de Revisão Extraordinária previstos na Subcláusula 14.1.2 todos os Bens do
Arrendamento ou investimentos neles realizados, inclusive na manutenção da atualidade e modernidade
dos Bens do Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverão ser integralmente amortizados
pela Arrendatária no prazo de vigência do Contrato, de acordo com os termos da legislação vigente e
deste Contrato, não cabendo qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no
advento do termo contratual.

15.8 O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serão realizados conforme as regras
previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9 A reversão dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de extinção do Contrato
rege-se pelas disposições aplicáveis deste Contrato e pela legislação vigente à época do evento de
reversão, respeitadas eventuais cláusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16 Seguros
16 .1 A Arrendatária deverá manter os seguros durante toda a execução das Atividades, até o
encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para garantir
uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes às Atividades.

16.2 Todas as apólices de seguros a serem contratados pela Arrendatária deverão estabelecer cláusula
elencando o Poder Concedente, seus representantes, os financiadores, e seus sucessores, como
cossegurados bem como deverão estipular que não terão cláusulas canceladas ou alteradas sem a anuência
do Poder Concedente.

16.3 Qualquer ação ou omissão da Arrendatária que venha a ocasionar perda ou redução das coberturas
de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicará total responsabilidade da Arrendatária
pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuízo da imposição das
penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como daquelas dispostas nas
regulamentações da ANTAQ e do Poder Concedente.

16.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, e com vigência até sua
conclusão, a Arrendatária deverá:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construção e Instalações e
Montagem; a apólice deverá contemplar a cobertura básica, englobando todos os testes de aceitação, com
valor de importância segurada igual ao valor dos gastos com a execução de obras, valor dos fornecimentos,
da montagem eletromecânica, canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos, conforme
projetos apresentados pela Arrendatária. Deverão constar na apólice as seguintes coberturas adicionais:

a) Riscos do Fabricante;
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b) Despesas de salvamento e contenção de sinistros;

c) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de máquinas;

f) Despesas Extraordinárias representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura básica;

g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura básica; e

h) A critério da Arrendatária, outras coberturas adicionais disponíveis na modalidade de Riscos de
Engenharia poderão ser incluídas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes da implantação das obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em seus Anexos,
cobrindo a Arrendatária e o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados,
funcionários e contratados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, decorrentes das atividades de execução das
obras, incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, com cobertura mínima para danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a
terceiros e seus veículos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos trabalhos
de sondagem de terreno, rebaixamento de lençol freático, escavações, abertura de galerias, estaqueamento,
serviços correlatos (fundações) e dano moral (com cobertura de no mínimo 20% da importância segurada).
Deverão constar na apólice as seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as práticas de mercado;

b) Poluição súbita;

c) Danos a redes e serviços públicos;

d) Responsabilidade Civil Prestação de Serviços em Locais de Terceiro, caso aplicável, em valor
compatível com os danos potenciais passíveis de ocorrer em cada situação; e

e) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua responsabilidade durante a construção.

16.5 A partir do início da prestação das Atividades e até o término do Prazo do Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais incluindo lucros cessantes durante
a operação, com cobertura para as despesas fixas necessárias à continuidade da prestação das Atividades,
pelo período indenitário mínimo de 6 (seis) meses, incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumaça, alagamento e desmoronamento para as edificações, estruturas, máquinas,
equipamentos móveis e estacionários, relativo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os
bens reversíveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendatária e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionários e contratados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a título de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, decorrentes das Atividades, com cobertura mínima para danos involuntários pessoais, mortes,
danos materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder Concedente;

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e empregados da
Arrendatária alocados à prestação dos serviços previstos no Contrato.

16.6 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro, a
ANTAQ aplicará multa até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de
outras medidas previstas no Contrato.

16.7 A Arrendatária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da
contratação dos seguros de que trata o presente Contrato.

16.8 A Arrendatária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer
seguro previsto no Contrato.
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16.9 As apólices de seguro, com exceção daquelas constantes na Cláusula 16.4, deverão ter vigência
mínima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da Arrendatária
mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o período contratual, devendo para tanto
promover as renovações e atualizações que forem necessárias com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias do vencimento.

17 Fiscalização pela ANTAQ
17.1 Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela ANTAQ, sem prejuízo da
fiscalização a ser exercida pela Administração do Porto e pelas autoridades aduaneiras,
fluviais/marítimas, sanitárias, ambientais e de saúde, no âmbito de suas respectivas atribuições, e se fará
diretamente ou mediante convênio, sendo que a ANTAQ terá, no exercício de suas atribuições, livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos,
econômicos e financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do Arrendamento.

17.2 A fiscalização exercida pela ANTAQ ou pelos demais órgãos competentes não exclui, limita ou
atenua a responsabilidade da Arrendatária por prejuízos causados ao Poder Concedente, à
Administração do Porto, aos Usuários ou a terceiros, na forma da regulamentação.

18 Penalidades
18.1 O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e do Regulamento de
Exploração do Porto Organizado ensejará a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, sem
prejuízo de outras penalidades previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

18.2 Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o Poder Concedente,
observadas as respectivas competências, poderão, mediante regular processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório, decidir pela aplicação, isolada ou cumulativamente, à Arrendatária, as
seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública Federal;

d) Extinção do Contrato por culpa da Arrendatária; e

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação, mediante o ressarcimento
pelos prejuízos resultantes e transcurso do prazo da sanção aplicada com base na “alínea c” acima.

18.3 A aplicação das sanções aludidas nas Subcláusulas anteriores não impede que o Poder Concedente
declare a extinção do Arrendamento por culpa da Arrendatária, observados os procedimentos nele
previstos, ou aplique outras sanções nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendatária e/ou de seus administradores ou extinção da obrigação de corrigir as
faltas praticadas ou falhas verificadas.

1 8 . 4 Após a conclusão do processo administrativo, e sendo determinada aplicação de multa, a
Arrendatária será cientificada para pagamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

18.5 A Arrendatária deverá ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público
Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito não
quitado.

18.6 O processo administrativo de apuração pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste
Contrato observará o disposto na legislação e regulamentação vigentes.

18.7 A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública Federal
será aplicada no caso de práticas reiteradas de infrações contratuais, nos termos do presente Contrato e da
regulamentação vigente.

18.8 A imposição de sanções à Arrendatária não afasta a possibilidade de aplicação de medidas
acautelatórias pela ANTAQ, visando preservar a integridade física ou patrimonial de terceiros, tais como: a
interdição de instalações, estabelecimentos ou equipamentos, a apreensão de bens ou produtos, além de
outras medidas previstas na legislação e regulamentação do setor.
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19 Sociedade de Propósito Específico - SPE
19.1 A Arrendatária se manterá preferencialmente como uma SPE, constituída de acordo com a lei
brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente à criação da SPE, a arrendatária poderá criar unidade operacional ou de negócios,
quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema de escrituração descentralizada,
contendo registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada uma dessas unidades, na
forma e no grau de detalhamento previsto no art. 7º da Resolução nº 49, de 23 de julho de 2021, da
ANTAQ; nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolução nº 1330, de 18 de
março de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas
normas contábeis que as sucederem.

20 Capital Social Mínimo
20.1 A Arrendatária constituída para a exploração do Arrendamento deverá possuir capital social
mínimo no valor R$ 4.034.600,34 (quatro milhões, trinta e quatro mil e seiscentos reais e trinta e quatro
centavos), devidamente subscrito.

20.1.1 A celebração deste contrato está condicionada à comprovação de integralização de, pelo menos,
50% (cinquenta por cento) do capital social mínimo em moeda nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitação Provisória e Permissão de Uso dos Ativos, a Arrendatária
deverá integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial mínimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendatária não poderá, durante o período de vigência contratual, reduzir o seu capital social
abaixo do valor mínimo especificado acima, sem prévia e expressa autorização do Poder Concedente.

21 Financiamento
21.1 A Arrendatária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à
exploração do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato.

21.2 A Arrendatária deverá apresentar à ANTAQ cópia autenticada dos contratos de financiamento e de
garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a
emitir, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua
assinatura e emissão, conforme o caso.

21.3 A Arrendatária não poderá invocar qualquer disposição, Cláusula ou condição dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das
obrigações assumidas no Contrato.

21.4 A Arrendatária poderá dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta Cláusula, os
direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de exploração do Arrendamento, observados
os limites que não comprometam a regular execução do Contrato, bem como observado o disposto no
artigo 28-A da Lei nº 8.987, de 1995.

21.5 É vedado à Arrendatária:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de recursos para
seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a título de distribuição de
dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio e/ou pagamentos pela contratação de Atividades,
celebrados em condições equitativas de mercado; e

b) Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas e/ou suas Partes
Relacionadas e/ou terceiros.

22 Assunção do Controle ou Administração Temporária pelos Financiadores
22.1 O Poder Concedente poderá autorizar, mediante análise prévia da ANTAQ, a assunção do controle
ou administração temporária da Arrendatária por seus Financiadores e Garantidores, no caso de
inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua reestruturação financeira e
assegurar a continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei nº 8.987, de
1995.

22.1.1 A assunção do controle e administração temporária referida na Subcláusula anterior poderá ocorrer
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nos casos em que o inadimplemento às obrigações contratuais, por parte da Arrendatária, inviabilize ou
coloque em risco a continuidade de exploração do Arrendamento.

22.1.2 Após a realização regular do correspondente processo administrativo, mediante solicitação, o Poder
Concedente autorizará a assunção do controle ou administração temporária da Arrendatária por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de promover a reestruturação financeira da Arrendatária e
assegurar a continuidade da exploração do Arrendamento.

22.2 Em caso de assunção do controle pelos Financiadores e Garantidores, a execução das atividades
poderá ocorrer mediante a contratação de terceiros pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.
22.3 A autorização somente será outorgada mediante comprovação por parte dos Financiadores e
Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos no Edital, bem
como as exigências operacionais previstas nos regulamentos e normas aplicáveis.

22.4 A assunção do controle da Arrendatária nos termos desta Cláusula não alterará as obrigações da
Arrendatária e dos Financiadores controladores e Garantidores perante o Poder Concedente.

23 Intervenção do Poder Concedente
23.1 O Poder Concedente poderá intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a adequação na
prestação das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.

23.2 A intervenção se fará por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no DOU, que
conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e os limites da medida.

23.3 Decretada a intervenção, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará processo
administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar
as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado à
Arrendatária direito à ampla defesa.

23.4 Cessada a intervenção, se não for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto do Contrato
voltarão à responsabilidade da Arrendatária, devendo o interventor prestar contas de seus atos.

23.5 A Arrendatária se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento e os demais Bens
do Arrendamento imediatamente após a decretação da intervenção.

23 .6 As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a cobertura dos
investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento das Atividades do
Arrendamento.

24 Casos de Extinção
24.1 O Arrendamento se extinguirá por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extinção antecipada do Contrato por interesse público;

c) Rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária;

d) Rescisão do Contrato por culpa do Poder Concedente;

e) Anulação; ou

f) Falência e outras causas de dissolução da arrendatária.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serão revertidos, automaticamente, à União todos os Bens do
Arrendamento, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, para a Arrendatária,
todos os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extinção do Arrendamento, as Atividades serão imediatamente assumidas pelo Poder
Concedente ou pela Administração do Porto, que ficarão autorizados a ocupar as instalações e a utilizar
todos os Bens do Arrendamento, sem prejuízo da manutenção das obrigações da Arrendatária perante
terceiros ou seus empregados.

24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o período de vigência contratual, a Arrendatária será responsável pelo encerramento de
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quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,
responsabilidades e ônus daí resultantes.

24.2.2 A Arrendatária deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente com o Poder
Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com
este Contrato, sem que haja interrupção das Atividades objeto do Arrendamento, bem como prevenindo e
mitigando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos Usuários e dos servidores do Poder
Concedente e da ANTAQ.

24.2.3 A Arrendatária não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos vinculados aos Bens
do Arrendamento em decorrência do término do Contrato.
24.3 Extinção antecipada do contrato por interesse público

24.3.1 O Poder Concedente poderá, a qualquer tempo, nos termos da legislação vigente, extinguir o
Contrato por interesse público devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenização, a ser
calculada nos termos da Subcláusula 24.3.2.

24.3.2 A indenização devida à Arrendatária cobrirá:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutenção, bens e instalações,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato,
desde que devidamente autorizados pelo Poder Concedente, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

b) A desoneração da Arrendatária em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos
por esta contraídas e comprovadamente utilizados com vistas ao cumprimento deste Contrato, desde que
relacionados a investimentos ainda não integralmente amortizados.

c) Os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a custos de
desmobilização, a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em
decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais celebrados e desde que
comprovadamente utilizados no cumprimento deste Contrato.

24.3.3 A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
referidos na alínea “b” da Subcláusula 24.3.2, poderá ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o
remanescente ser pago diretamente à Arrendatária.
24.3.4 As multas, indenizações, valores recebidos a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstâncias que ensejaram a extinção e quaisquer outros valores devidos pela Arrendatária serão
descontados da indenização prevista para este caso.

24.4 Rescisão do contrato por culpa da Arrendatária

24.4.1 O Poder Concedente poderá declarar a rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária na
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas normas regulamentares e
legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendatária:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo não atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, observada a Cláusula
4 e suas respectivas Subcláusulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou deficiente;

c) Descumprir os prazos para implantação e operacionalização das Atividades;

d) Descumprir Cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes ao
Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou
força maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislação
aplicável;

f) Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação da
Atividade objeto do Arrendamento;

g) Não cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

h) Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteração social ou modificação do objeto social ou estrutura
da sociedade que impeça ou prejudique a execução do Contrato;
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i) Realizar, sem prévia e expressa autorização, operação de transferência de controle societário ou de
titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento total ou parcial;

j) Faltar com o pagamento de encargos contratuais à Administração do Porto por mais de 4 (quatro)
meses;

k) Não atender a intimação do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de regularizar a prestação da
Atividade;

l) For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições
sociais; ou

m) For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846 , de 1º de agosto de 2013, especialmente
quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente não poderá declarar a rescisão do Contrato por culpa da Arrendatária nos
casos de ocorrência de caso fortuito ou força maior não seguráveis.

24.4.3 A rescisão do contrato por culpa da Arrendatária deverá ser precedida da verificação do
inadimplemento contratual da Arrendatária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa.

24.4.4 Não será instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia notificação à Arrendatária,
sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o
enquadramento nos termos contratuais.

24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a rescisão será declarada
pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de indenização prévia, que será calculada no
decurso do processo e de acordo com a Subcláusula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenização, não resultará para o Poder Concedente
qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com
terceiros ou com empregados da Arrendatária.

24.4.7 Indenização

24.4.7.1 A indenização devida à Arrendatária em caso de rescisão do Contrato por culpa da
Arrendatária se restringirá ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder Concedente, vinculados a
Bens do Arrendamento ainda não amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcláusula anterior serão descontados:

i. Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder Concedente e à sociedade, calculados mediante
processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas à Arrendatária que não estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de extinção do Contrato por culpa da Arrendatária.

24.4.7.3 A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser paga diretamente aos Financiadores,
a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente à Arrendatária.

24.4.8 A declaração de extinção do Contrato por culpa da Arrendatária acarretará, ainda, a retenção de
eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Poder Concedente.

24.5 Rescisão por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendatária deverá notificar o Poder Concedente de sua intenção de rescindir o Contrato, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante ação judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislação.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendatária somente poderão ser interrompidas ou paralisadas após
o trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a rescisão do Contrato.

24.5.3 Indenização

24.5.3.1 A indenização devida à Arrendatária no caso de rescisão por culpa do Poder Concedente será
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calculada de acordo com a Subcláusula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do cálculo indicado no item anterior, considerar-se-ão os valores recebidos pela
Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a
rescisão.

24.6 Anulação

24.6.1 O Poder Concedente deverá declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos jurídicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua
formalização ou no Leilão.

24.6.2 Na hipótese descrita na Subcláusula 24.6.1, se a ilegalidade for imputável apenas ao Poder
Concedente, a Arrendatária será indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias
que ensejaram a declaração da nulidade.
24.7 Falência e outras causas de dissolução da Arrendatária
24.7.1 O Arrendamento será extinto caso a Arrendatária tenha sua falência decretada, por sentença
transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial que impossibilite a execução deste Contrato ou
por qualquer outro tipo de dissolução prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035 do Código Civil.

24.7.2 Na hipótese de extinção da Arrendatária por decretação de falência fraudulenta ou dissolução da
Arrendatária por deliberação de seus acionistas será instaurado processo administrativo para apuração do
efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.

24.7.3 Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da Arrendatária extinta entre seus acionistas,
antes do pagamento de todas as obrigações perante o Poder Concedente, e sem a emissão de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do Arrendamento.

24.7.4 Indenização

24.7.4.1 A indenização devida à Arrendatária em caso de falência ou dissolução da Arrendatária se
restringirá ao valor dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento ainda não amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alínea anterior serão descontados:

i. Os prejuízos causados pela Arrendatária ao Poder Concedente e à sociedade calculados mediante
processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas à Arrendatária que não estiverem quitadas até a data
da extinção do Contrato; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendatária a título de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de extinção do Contrato.

24.7.4.3 A parte da indenização devida à Arrendatária, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser paga diretamente aos Financiadores,
a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente à Arrendatária.

25 Propriedade Intelectual
25.1 A Arrendatária cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, Planos, plantas,
documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessários ao desempenho das funções que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercício dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no
desenvolvimento das Atividades integradas no Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatária, seja
por terceiros por ela contratados.

25.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos
das Atividades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e
programas de informática e outros materiais referidos na Subcláusula anterior, serão transmitidos
gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao final do Arrendamento,
competindo à Arrendatária adotar todas as medidas necessárias para este fim.

26 Disposições Finais
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26.1 Exercício de Direitos

26.1.1 O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das Partes
pelo Contrato não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem
constitui novação da respectiva obrigação ou precedente, desde que não tenha operado a prescrição ou a
decadência.

26.2 Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou
inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições
contidas no Contrato não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As Partes
negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições
válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das
disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis.

26.2.2 Cada declaração e garantia feita pelas Partes no presente Contrato deverá ser tratada como uma
declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a
realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das Partes.
26.3 Solução de controvérsias mediante procedimentos de mediação

26.3.1 A Parte interessada notificará por escrito à outra quanto ao interesse em iniciar negociação ou
mediação, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial
disponível ou direito indisponível que admita transação, observado o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de
junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediação, a Parte notificada terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio eletrônico, manifestando-se sobre seu interesse
em mediar.

26.3.1.2 Alcançado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as partes reduzirão a termo a solução
encontrada, que valerá como título executivo extrajudicial.

26.3.1.3 Não alcançado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento pela Parte
interessada da resposta, a mediação será considerada frustrada, salvo se as partes acordarem a prorrogação
do prazo por igual período.

26.4 Solução de controvérsias mediante procedimento de arbitragem

26.4.1 As Partes comprometem-se a envidar todos os esforços no sentido de resolver, preferencialmente
entre si e de forma amigável, todas as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis
decorrentes do Contrato de Arrendamento ou a ele relacionadas, assim definidas nos termos do Decreto nº
10.025, de 20 de setembro de 2019, verificadas durante a execução ou quando da extinção do contrato.

26.4.1.1 Os esforços de que tratam a subcláusula 26.4.1 não constituem etapa autônoma e obrigatória
prévia à arbitragem.

26.4.1.2 Serão definitivamente resolvidas por arbitragem as controvérsias referidas na subcláusula 26.4.1,
observadas as disposições da presente Seção, da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto nº
10.025, de 20 de setembro de 2019.

26.4.1.2.1 As partes poderão se valer da arbitragem após decisão definitiva da autoridade competente,
insuscetível de reforma por meio de recurso administrativo.

26.4.1.3 O processo de arbitragem terá início mediante comunicação remetida pela Parte interessada à
outra, requerendo a instauração da arbitragem e informando a matéria em torno da qual gira a controvérsia,
as partes envolvidas, a descrição dos fatos e os pedidos.

26.4.1.3.1 Cópias do requerimento de instauração de arbitragem deverão ser encaminhadas ao Núcleo
Especializado em Arbitragem e à Equipe Nacional de Arbitragens da Advocacia-Geral da União.

26.4.1.4 A arbitragem será institucional, de direito, observadas as normas de direito material brasileiro,
vedada qualquer decisão por equidade.

26.4.1.5 As Partes deverão, de comum acordo, eleger câmara arbitral - preferencialmente entre aquelas
credenciadas pela Advocacia-Geral da União - capaz de administrar a arbitragem e viabilizar a prática dos
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atos processuais no local da arbitragem e em outra localidade no Brasil pertinente para a disputa.

26.4.1.5.1 Não havendo consenso quanto à escolha, o Poder Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias,
indicará a câmara arbitral preferencialmente entre aquelas credenciadas pela Advocacia-Geral da União.

26.4.1.6 A arbitragem será conduzida conforme o Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no que
não conflitar com o presente Contrato, o Regulamento vigente da câmara arbitral eleita.

26.4.1.6.1 Somente serão adotados procedimentos expeditos ou de árbitro único em caso de acordo
expresso entre as Partes.

26.4.1.7 O Tribunal Arbitral será composto por 03 (três) árbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte
requerente, 01 (um) nomeado pela Parte requerida, inclusive eventuais substituições, e o Terceiro árbitro,
que presidirá o Tribunal Arbitral, será indicado pelos dois outros árbitros nomeados pelas Partes.

26.4.1.7.1 Os coárbitros, conjuntamente, elaborarão lista com 07 (sete) nomes para atuar como presidente
do Tribunal Arbitral. As Partes, em prazo determinado pelos coárbitros, poderão, cada uma, excluir até 02
(dois) nomes da lista, sem necessidade de justificativa. Em seguida, os coárbitros indicarão o árbitro
presidente entre os nomes remanescentes.

26.4.1.7.2 A escolha de qualquer dos árbitros não está restrita à eventual lista de árbitros que a câmara
arbitral eleita possua.

26.4.1.8 Competirá ao Tribunal Arbitral, no início do procedimento, buscar a conciliação das Partes, nos
termos do art. 21 § 4º da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.4.1.9 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem será a língua portuguesa, devendo a Parte que
quiser produzir provas em idioma estrangeiro providenciar a necessária tradução, conforme o caso.

26.4.1.9.1 Havendo dúvida a respeito da tradução, a parte impugnante apresentará seus pontos de
divergência, cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da necessidade de apresentação de tradução
juramentada, custeada pela Parte interessada na produção da prova.

26.4.1.10 A sede da arbitragem e o lugar da prolação da sentença arbitral será Brasília, no Distrito Federal,
Brasil.

26.4.1.11 No que tange às matérias submetidas à arbitragem, fica eleito o foro da Seção Judiciária do
Distrito Federal da Justiça Federal exclusivamente para:

26.4.1.11.1 O ajuizamento da ação de anulação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 9.307, de 23 de
setembro de 1996; e

26.4.1.11.2 A execução judicial da sentença arbitral.

26.4.1.12 Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgência antes de instituída a arbitragem, a
parte interessada deverá requerê-las ao árbitro de emergência nos termos do regulamento da Câmara de
Arbitragem eleita na forma da cláusula 26.4.1.5 e suas subcláusulas, cessando sua eficácia caso a
arbitragem não seja requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivação da decisão.

26.4.1.12.1 O Tribunal Arbitral deverá decidir, tão logo instalado e antes de qualquer outra providência
processual, pela preservação, modificação ou cessação dos efeitos da tutela provisória obtida
antecipadamente por uma das partes junto ao árbitro de emergência.

26.4.1.12.2 As Partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faça necessária após a
instauração da arbitragem será unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

26.4.1.13 As despesas com a realização da arbitragem serão antecipadas pela Arrendatária, incluídos os
honorários dos árbitros, as custas da instituição arbitral e demais despesas necessárias à instalação,
condução e desenvolvimento da arbitragem.

26.4.1.13.1 Os honorários dos árbitros serão fixados pela instituição arbitral eleita, sempre em parâmetros
razoáveis, considerando a complexidade da matéria que lhes for submetida, o tempo demandado e outras
circunstâncias relevantes do caso, segundo as práticas de mercado e o respectivo regulamento.

26.4.1.13.2 Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente será designado de comum acordo
entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os custos da perícia, incluindo honorários
periciais, serão antecipados pela Arrendatária, nos termos da subcláusula 26.4.1.13, independentemente de
quem a requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.
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26.4.1.13.2.1 As Partes poderão indicar assistentes técnicos, arcando com sua remuneração e demais
custos, os quais não serão objeto de ressarcimento pela Parte vencida.

26.4.1.13.3 Ao final do procedimento arbitral, a Arrendatária, se vitoriosa, poderá ser restituída das custas e
despesas que houver antecipado proporcionalmente à sua vitória, conforme determinado pela sentença
arbitral

26.4.1.13.4 O Tribunal Arbitral condenará a Parte vencida total ou parcialmente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015,
o Código de Processo Civil ou norma que os suceda.

26.4.1.13.4.1 Não será devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte relacionadas com sua
própria representação, especialmente honorários advocatícios contratuais.

26.4.1.14 A sentença arbitral será definitiva, obrigará as Partes e, quando condenatória do Poder
Concedente, inclusive quanto a custas e despesas com procedimento arbitral, será adimplida mediante
expedição de precatório judicial ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, salvo acordo entre as
partes em sentido contrário, nos termos das normas legais e regulamentares em vigor.

26.4.1.14.1 Contra a sentença arbitral caberá pedido de esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30
(trinta) dias.

26.4.1.15 O procedimento arbitral deverá observar o princípio da publicidade, nos termos da Legislação
Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos termos deste contrato. A divulgação das informações
ao público ficará a cargo da câmara arbitral que administrar o procedimento e será feita preferencialmente
por via eletrônica.

26.4.1.15.1 Caberá a cada Parte da arbitragem, em suas manifestações, indicar as peças, dados ou
documentos que, a seu juízo, devem ser preservadas do acesso público, apontando o fundamento legal.

26.4.1.15.2 Caberá ao Tribunal Arbitral dirimir as divergências entre as Partes da arbitragem quanto às
peças, dados e documentos indicados no item 26.4.1.15.1 e à responsabilidade por sua divulgação
indevida.

26.4.1.16 Ressalvada a hipótese de deferimento de medida cautelar ou de urgência, a submissão aos
mecanismos de solução de controvérsias previstos nesta Seção não exime o Poder Concedente ou a
Arrendatária da obrigação de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupção das
atividades vinculadas ao Arrendamento, observadas as prescrições deste contrato.

26.4.1.17 Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos os prazos previstos nesta cláusula contam-
se em dias corridos, postergando-se ao dia útil subsequente caso o vencimento ocorra em dia não útil.

26.4.1.18 O Poder Concedente poderá solicitar que as intervenientes deste Contrato participem da
arbitragem de que trata a presente cláusula, quando entender, a seu critério, que o objeto do litígio envolve
matérias relacionadas às correlatas esferas de atuação ou que a solução do litígio pode gerar repercussões
em suas atividades.

26.4.1.19 O Poder Concedente poderá editar ato regulamentar superveniente relativo à arbitragem ou a
outros mecanismos adequados de solução de controvérsias, resguardadas as disposições desta Seção.

26.5 Foro

26.5.1 As partes elegem o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, Brasil, como competente para:

26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, que não versem sobre direitos patrimoniais
disponíveis ou que estejam, por outro motivo, excluídas da jurisdição arbitral; e

26.5.1.2 para adoção das providências jurisdicionais relativas ao procedimento arbitral mencionado na
cláusula 26.3.2, previstas pela Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.6 Comunicações

26.6.1 As comunicações e as notificações entre as Partes serão efetuadas por escrito e remetidas: (i) em
mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletrônico, desde que seja possível comprovar inequivocamente a procedência da mensagem e
seu recebimento.

26.6.2 Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, mediante simples comunicação à outra Parte.
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26.7 Contagem dos Prazos

26.7.1 Os prazos estabelecidos neste Contrato serão contados na forma do art. 132 do Código Civil.

26.7.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder Concedente.

26.8 Idioma

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento deverão ser redigidos em
língua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se tratando de documentos
estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua
portuguesa.

26.9 Da Publicação

26.9.1 O Poder Concedente providenciará a publicação de extrato do presente  Contrato e de seus
respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condição indispensável para sua eficácia.

 

Este instrumento entra em vigor na data da última assinatura. E, por estarem de acordo,
depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente
pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

 

ALEX SANDRO DE ÁVILA
SECRETÁRIO NACIONAL DE PORTOS - SNP

 

EDUARDO NERY MACHADO FILHO
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ

 

ESTÉFERSON UBARANA GOMES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

 

ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA JUNIOR
INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S.A

 

PATRICIA PÓVOA GRAVINA
CPF nº 703.849.161-04

TESTEMUNHA

 

ISMAEL GOMES NETTO
CPF nº 047.828.774-71

TESTEMUNHA

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA JUNIOR ,
Usuário Externo, em 15/07/2024, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Ismael Gomes Netto, Coordenador(a) de Modelagem,
em 15/07/2024, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO , Usuário
Externo, em 15/07/2024, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Esteferson Ubarana Gomes da Silva , Diretor
Presidente, em 15/07/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Póvoa Gravina, Coordenador(a)-Geral de
Modelagem, em 22/07/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Alex Sandro de Ávila , Secretário Nacional de Portos ,
em 23/07/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 8592738 e o código CRC 6E405416.

Referência: Processo nº 50000.036956/2021-51 SEI nº 8592738

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Ed. Anexo Oeste - Bairro Zona Cívico Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:
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