MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Ed. Anexo Oeste - Bairro Zona Civico Administrativa, Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone:

CONTRATO N° 07/2024

PROCESSO N° 50000.038875/2020-12

CONTRATO DE ARRENDAMENTO N°
07/2024, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIAO, POR  INTERMEDIO DO
MINISTERIO DE PORTOS E
AEROPORTOS, COM A INTERVENIENCIA
DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ
E DA COMPANHIA DOCAS DO RIO
GRANDE DO NORTE, E A IPIRANGA
PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS, com sede no Esplanada
dos Ministérios, Bloco"R", CEP 70.310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n°® 49.582.441/0001-38,
doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario Nacional de
Portos, Exmo Sr. Alex Sandro de Avila, nomeado pela Portaria n® 3.157 da Casa Civil da Presidéncia da
Reptblica, de 6 de dezembro de 2023, publicada no DOU em 7 de dezembro de 2023, Secdo 2, Pagina 1,
com competéncia delegada pela Portaria MInfra n° 46, de 11 de margo de 2021, publicada no DOU, de 12
de margo de 2021, brasileiro, casado, com matricula do SIAPE n° 3369618; com a interveniéncia
da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS , autarquia especial, criada pela Lei
n°® 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no
CNPJ sob 0 n° 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. Eduardo Nery Machado
Filho, nomeado por Decreto Presidencial s/n°, de 28 de outubro de 2020, publicado em 29 de outubro de
2020, brasileiro, casado, engenheiro civil, com matricula do SIAPE n° 3209845, doravante
denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA, COMPANHIA DOCAS
DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, empresa publica, com sede na Avenida Engenheiro
Hildebrando de Goéis, 220 - Ribeira, CEP 59010-700 - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o n°
34.040.345/0001-90, neste ato representada pelo Diretor-Presidente o Sr. Estéferson Ubarana Gomes da
Silva, designado pelo Conselho de Administragdo da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, conforme
Ata de sua 712° reunido extraordinaria, de 11/05/2023, brasileiro, casado, bacharel em Direito, OAB/RN
9.97, portador do CPF n° 069.580.704-88, indicado pelo Senhor Ministro de Estado de Portos e
Aeroportos, Marcio Luiz Franca Gomes, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da CODERN, e a
Empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., com sede na Rua Sampaio Marques, 156,
Pajucara, CEP 57.030-107, Macei6/AL, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.337.122/0070-59, neste
ato representada pela Sra. Amanda Martins da Silva, brasileira, casada, portadora do CPF n ° 084.603.406-
94; e pelo Sr. Marcio André Lissot, brasileiro, casado, portador do CPF n°® 695.409.500-15, ambos com
endereco comercial na Rua Francisco Eugenio 329 - 8° andar Ala B - Sao Cristovao, CEP 20.941-900, Rio
de Janeiro/RJ, doravante denominada ARRENDATARIA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n® 50000.038875/2020-12, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
seguintes Clausulas e Condicdes:



1 Disposicoes Iniciais
1.1 Defini¢oes

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, ¢ sem prejuizo de outras defini¢des aqui estabelecidas, as
seguintes defini¢cdes aplicam-se as respectivas expressoes:

1. Administra¢ao do Porto: pessoa juridica encarregada da Administracao do Porto Organizado por
delegagao ou concessao do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de Portos nao delegados
e ndo concedidos.

ii. Ano: periodo de 12 meses contado a partir da Data de Assuncio, salvo quando possuir referéncia
expressa em outro sentido.

iii. ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia especial, criada pela Lei n° 10.233,
de 2001, e que figura como interveniente-anuente neste Contrato.

iv. Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas, continuas ou nao, das quais ou para as
quais podem ser transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no Porto Organizado,
considerada a viabilidade econdmica de utilizagdo do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

v. Area do Arrendamento: as areas, instalagdes portuarias e infraestrutura publicas, localizadas dentro do
Porto Organizado objeto do presente contrato.

vi. Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder Executivo Federal, compreendendo as
instalagdes portudrias e a infraestrutura de protec¢ao e de acesso ao Porto Organizado.

vii. Arrendamento: a presente cessdo onerosa da Area do Arrendamento, localizada dentro do Porto
Organizado, para exploragao por prazo determinado.

viii. Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura publicas localizadas dentro do Porto
Organizado, para exploragdo por prazo determinado, identificada no preambulo deste Contrato.

ix . Atividades: atividades portuarias a serem exploradas pela Arrendataria dentro da Area do
Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.

x. Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus Anexos.

x1i. Ber¢o: local a ser utilizado para atracagdo das embarcagdes que pretendem realizar embarque e
desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

xii. Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do
Arrendamento.

xiii. Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante um certo periodo de tempo e em um
nivel adequado de servico.

xiv. Capacidade Estatica: quantidade méxima de carga que pode ser armazenada a qualquer tempo.
xv. Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no rol de Atividades do Arrendamento.
xvi. Contrato: significado definido no Predmbulo deste instrumento.

xvii. Data da Assuncio: data de celebracdo do Termo de Aceitagdo Provisoria ¢ Permissdo de Uso de
Ativos previsto na Subclausula 3.1.1.

xviil. DOU: Diario Oficial da Unido.
xix. Edital: Edital do Arrendamento n°® 04/2023, incluidos seus Anexos.

xXx. Financiadores: institui¢des financeiras responsaveis pelos financiamentos a Arrendataria para a
realizagdo dos investimentos necessarios.

xx1. Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da area do Porto Organizado e utilizada
em movimentagdo de passageiros, em movimentacdo ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviario.

xxii. IPCA: Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE.

xxiii. Movimentaciao Efetivamente Contabilizada: movimentagdo efetivamente contabilizada no periodo



de um Ano, conforme previsto neste Contrato e em seus Anexos.

xxiv. Movimentacdo Minima Exigida: movimentacdo exigida, nos termos da tabela constante da
Subclédusula 7.1.2.1, quando aplicavel.

xxv. Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas técnicas operacionais minimas que
definirdo o dimensionamento do projeto, os investimentos ¢ as Atividades a serem desempenhadas pela
Arrendataria, nos termos da Subclausula 7.1.2.2.

xxvi.Parametros Técnicos: especificacdes técnicas minimas que devem ser observadas pela
Arrendataria quando da consecucdo das Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subclausula
7.1.2.4.

xxvii. Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com as quais uma companhia tenha
possibilidade de contratar, em condi¢cdes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia que
caracterizam as transacdes com terceiros alheios a companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer
outra area de influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de
determinadas decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;

¢) de uma empresa com seus acionistas, cotistas ¢ administradores (quaisquer que sejam as denominagdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau, dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou
administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham uma relagao de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas transagoes.

xxviii. Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido ou nao, que implique no
atendimento a uma determinacdo legal ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as
especificidades previstas no Contrato.

xxix. Plano Basico de Implantag¢ao (PBI): Plano com as especificagdes técnicas e de desempenho a
serem desenvolvidas pela Arrendataria com vistas ao atendimento da Proposta pelo Arrendamento, bem
como aos Parametros do Arrendamento.

xxx. Plano de Transferéncia Operacional (PTO): Plano com as especificacdes técnicas, cronograma e
estratégia operacional e outros elementos com vistas a ndo interrup¢do das atividades desenvolvidas no
Terminal, conforme previsto no Apéndice 4 - Plano de Transferéncia Operacional de Arrendamento do
Edital.

xxxi. Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de Portos e Aeroportos.

xxxii. Porto Organizado: bem publico construido ¢ aparelhado para atender a necessidades de navegagao,
de movimentacdo de passageiros ou de movimentacdo e armazenagem de mercadorias, cujo trafego e
operagdes portudrias estejam sob jurisdi¢do da Administraciao do Porto.

xxxiii. Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento, fixado nos termos deste
Contrato, contado a partir da Data da Assuncio.

xxxiv. Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como contrapartida as Atividades prestadas,
podendo ser livremente estabelecido pela Arrendataria.

xxxv. Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente vencedora do Leildo para
exploracdo do Arrendamento.

xxxvi. Prorrogaciao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacdo, renovacao ou postergacdo do prazo de
vigéncia deste Contrato em relagdo ao Prazo do Arrendamento.

xxxvil. Regulamento de Exploracao do Porto Organizado: ato normativo editado pela Administra¢io
do Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto Organizado.

xxxviii. Revisdo Extraordinaria: procedimento extraordinario para apuracdo da necessidade de
recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro.



xxxix. SPE: Sociedade de Propodsito Especifico constituida, quando for o caso, pela Proponente
vencedora.

x1. Tarifa Portuaria: os valores devidos a Administracio do Porto pela Arrendataria relativos a
utilizagdo das instalagdes portuarias ou da infraestrutura portuaria ou a prestagdo de servigos de sua
competéncia na Area do Porto Organizado.

xli. Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras das Atividades prestadas pela
Arrendataria, ou terceiro por ela indicado, na Area do Porto Organizado.

xlii. Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo ¢ o Valor do Arrendamento Variavel
devido pela Arrendataria a Administraciao do Porto, em funcio da exploragdo do Arrendamento.

xliii. Valor do Arrendamento Fixo: ¢ o valor fixo devido pela Arrendataria 2 Administracdo do Porto,
em funcdo da exploracdo do Arrendamento.

xliv. Valor do Arrendamento Variavel: ¢ o valor varidvel devido pela Arrendataria a Administraciao
do Porto, em funcdo da movimentagao de carga destinada ou proveniente do transporte aquaviario.

1.2 Interpretagdo
1.2.1 Exceto quando o contexto ndao permitir tal interpretagao:
1.2.1.1 As defini¢cdes do Contrato serdao igualmente aplicadas em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alteragdes e
aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato ¢ dos Anexos ndo devem ser usados na sua
aplicacao ou interpretagao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente, prevalecera aquele de data
mais recente.

1.2.6 As Clausulas e condigdes do Contrato relativas a sua Prorroga¢do devem ser interpretadas
restritivamente.

1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos relacionados nesta
Cléausula:

1. Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e

ii. Outros Anexos: Composi¢ao Societaria e Atos Constitutivos da Arrendataria, Edital e Proposta pelo
Arrendamento (escrita).

1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato ¢ espécie do género contrato administrativo e se rege pelos preceitos de direito publico
e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as disposi¢des relativas as regras gerais dos contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢des das Leis n°. 12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30
de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 12.462, de 4 de agosto de 2011; 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016;
Medida Provisoria n°® 1.154, de 1° de janeiro de 2023; dos Decretos n°s. 8.033, de 27 de junho de 2013;
7.581, de 11 de outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados, as areas
e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto deste Contrato, expedidos pelas autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e regulamentares incidentes sobre as obras e
servicos de engenharia, quanto as obrigagdes de cunho trabalhista, previdenciario, de responsabilidade
técnica, civil e criminal, de medicina e seguranca do trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras
pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento



2.1 Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas, instalagdes portuarias e infraestruturas
publicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Maceid, no Estado de Alagoas.

2.1.1 A area total do Arrendamento em Maceio - AL, cujo codigo de identificagao ¢ MACI12, localizada
no Porto de Maceio, possui 13.674 m? (treze mil, seiscentos e setenta e quatro metros quadrados), sendo
constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo implantados os equipamentos e edificagdes a serem
utilizados na movimentacdo e armazenagem de granel liquido, especialmente combustiveis, conforme
regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

2.2 As condigdes e regras de acesso aos Ber¢os sdo as definidas pela Administracao do Porto.

2.3 A Area do Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente a Arrendatiria em caréter ad corpus,
sendo certo que as descrigdes, extensdo e confrontacdes indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o
Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para
utilizagdo da Arrendataria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das obrigagdes deste
Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigoes, extensao e confrontagdes indicadas na Subcldusula 2.1.1 representam, todavia, os
limites maximos da area a que a Arrendataria tera direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria
invocar o carater ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

2.4 Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, podera ser admitida a ampliagdo ou redugdo da
Area do Arrendamento, desde que observadas as condi¢des estabelecidas na legislagdo vigente.

2.4.1 A ampliacdo ou reducdo ensejara procedimento de Revisdo Extraordinaria do Contrato para a
recomposicdo do seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou redugdo da area arrendada sera formalizado pela Arrendataria
junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovacdo devera ser precedida de Revisio
Extraordinaria prevista neste Contrato, observada regulamentacao editada pela ANTAQ e pelo Poder
Concedente.

3 Prazo do Arrendamento

3.1 O Prazo de Arrendamento serd de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de Assuncido, nos
termos e condigdes previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitacdo Provisoria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto no Apéndice 1 do
Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados da comunicagao de ndo
objecao, pelo Poder Concedente, ao Plano Basico de Implantagao e a execu¢do Plano de Transferéncia
Operacional, o que ocorrer por ultimo, apresentados pela Arrendataria como condi¢do para a celebragao
deste Contrato.

3.1.1.1 A execucdo do Plano de Transferéncia Operacional somente podera ser considerada concluida
apds a expedicao, pelos orgaos intervenientes, de toda a documentagdo imprescindivel ao inicio das
Atividades, bem como o cumprimento dos demais prazos e requisitos estabelecidos no Apéndice 4 —
Plano de Transferéncia Operacional de Arrendamento do Edital.

3.2 A Arrendataria nao terd direito a manutencao do Arrendamento por periodo superior ao Prazo do
Arrendamento, ainda que pendente discussdao judicial ou extrajudicial sobre o pagamento de qualquer
valor & Arrendataria pelo Poder Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

3.3 O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo critério do Poder
Concedente, nos termos deste Contrato ¢ seus Anexos, até o limite maximo de 70 (setenta) anos,
incluidos o prazo de vigéncia original e todas as suas prorrogagdes, condicionado ao restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

3.4 O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacdo apresentado pela Arrendataria, devera
fundamentar a vantagem da prorrogacdo do Contrato em relacdo a realizacdo de nova licitagdo de contrato
de arrendamento, além de observar os requisitos para a prorrogacao previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigiveis ao tempo da
prorrogacdo, o Poder Concedente devera também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo
em vista:

(1) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e prazos conforme previsto neste Contrato;



(i1) Desempenho da Arrendataria relativamente as atribui¢cdes e aos encargos definidos no Contrato, em
especial aqueles relacionados aos investimentos e a prestacao das Atividades;

(ii1)) Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendataria, ressalvada a superacao do inadimplemento
ou reabilitacao;

(iv) Manutengao, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, das
condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do exigidas no Leildo;

(v) Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas Portuarias e em relagdo a outras obrigagdes
financeiras com a Administracao do Porto e a ANTAQ;

(vi) Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou indiretamente, controladoras, controladas ou
coligadas com a Arrendataria perante a e junto a ANTAQ caso, além do objeto do presente contrato,
sejam operadoras, autorizatarias, arrendatarias ou concessiondrias no setor portuario brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subclausula 3.4 serd comprovado por meio das
informacdes a serem encaminhadas pela Arrendataria 8 ANTAQ nos termos da regulamentacdo de forma
a subsidiar o Poder Concedente na decisao motivada sobre a existéncia de conveniéncia e oportunidade da
Prorrogagao do Contrato.

3.5 A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente, seu interesse na
Prorrogacao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta) meses antes da data do término do Prazo do
Arrendamento, ressalvadas as excegoes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

3.6 A Arrendataria reconhece expressamente que a Prorrogaciao do Contrato ¢ uma faculdade do Poder
Concedente, cuja decisdo se dara em funcdo do interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a
Prorrogacao.

4 Plano Basico de Implantacio — PBI

4.1 O Poder Concedente tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato, para
manifestar expressamente sua ndo obje¢do ou solicitar os esclarecimentos ou modificacdes mencionadas na
Subclédusula 4.2 em relagcdo ao PBI.

4.1.1 A analise de ndo objecdo se dara em relacdo aos itens editalicios e a verificagdo se o projeto proposto
atende aos parametros minimos.

4.2 O Poder Concedente podera solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou modificagdes no PBI, bem
como podera rejeita-lo, caso, apos a solicitagdo de esclarecimentos e modificagdes, nao fique comprovada
sua aptidao para atendimento aos requisitos do Contrato ¢ Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicara a Arrendataria a necessidade de complementagao ou modificagao
e estabelecera prazo para apresentacdo do novo PBIL.

4.2.2 Se apoOs a reapresentagdao, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for considerado inapto para
viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o Contrato sera declarado extinto por culpa
da Arrendataria, nos termos da Subclausula 24 .4.

4.3 O PBI podera ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitagdo da Arrendataria ou da ANTAQ,
desde que comunicado ao Poder Concedente ¢ observadas as regras do Contrato, Anexos ¢ a legislagdo e
regulamentacao.

4.4 Para a realizag¢do das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a Arrendataria devera
realizar os projetos basico e executivo de engenharia, obter as aprovacdes cabiveis, e enviar copia
eletronica dos projetos a Administracao do Porto e 8 ANTAQ, acompanhado de nota que justifique sua
compatibilidade com o PBI.

4.4.1 A documentacdo a ser submetida incluira dados primarios resultantes de estudos de sondagem,
topografia, batimetria, ¢ outros realizados pela Arrendataria, bem como outros elementos definidos pela
regulamentacdo da ANTAQ.

4.5 Sem prejuizo do atendimento as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis, bem como as demais
disposi¢des deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Bésico de Implantagdo a ser
apresentado pela Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do Apéndice 3.

5 Do Objeto



5.1 O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e Instalagdes Portuarias piblicas
localizadas no Porto Organizado de Maceid, no Estado de Alagoas, para a realizagao das Atividades a
serem desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

5.2 A Arrendataria devera, a contar da Data de Assuncio, disponibilizar a area, infraestrutura,
instalagdes portuarias e Atividades de acordo com os Parimetros do Arrendamento exigidos neste
Contrato ¢ em seus Anexos.

5.3 A Arrendataria serd responsavel por todos os investimentos, benfeitorias adicionais e servigos nao
especificados, mas que venham a ser necessarios para alcangar os Parametros do Arrendamento. Os
projetos e construgdes deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1 A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societdrio da Arrendataria ficard
sujeita a analise e aprovacao da ANTAQ, sob pena de descumprimento contratual, declaragao de extingao
do Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.2 A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia da ANTAQ e expressa
aprovacao do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do
Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicacao das penalidades cabiveis.

7 Obrigacoes e Prerrogativas das Partes
7.1 Obrigagodes da Arrendatéria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢des constantes deste Contrato e seus
Anexos, a:

1. Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato ¢ seus Anexos, com as normas expedidas
pela ANTAQ, e com o Regulamento de Exploracdo do Porto Organizado, ¢ demais documentos de
regéncia da licitagdo e da contratagao;

ii. Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

iii. Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena movimenta¢do e/ou armazenagem das cargas
previstas para o Arrendamento;

iv. Obter e apresentar 8 ANTAQ todas as licengas e autorizagdes exigidas pelos 6rgaos competentes, nos
termos deste Contrato € seus Anexos;

v. Implantar as acdes necessarias a eventual realocacdo ou demolicdo de instalacdes ou equipamentos no
Porto Organizado, que estejam interferindo na 4rea e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo, em que
as Atividades deverdo ser executadas, devendo a Arrendataria arcar com todas as despesas respectivas e
obter a prévia autorizacdo da Administracdo do Porto ¢ da ANTAQ;

vi. Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que serdao seus interlocutores junto ao
Poder Concedente, 3 Administracao do Porto ¢ 8 ANTAQ, bem como os responsaveis técnicos pela
execucdo do presente Contrato;

vii. Utilizar somente pessoal qualificado e em niimero suficiente a execucdo das Atividades, assumindo
plena e exclusiva responsabilidade por sua contratacdo, pelos contratos de trabalho celebrados com seus
empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragdes cometidas, reclamatorias trabalhistas,
acoes judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos subcontratados, ou
terceiros, eximindo o Poder Concedente de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria
pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamatoérias
trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em face do Poder Concedente ¢ da ANTAQ em relagdo ao
presente Contrato;

viii. Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultantes de poluicdo, inclusive ruido e
outras causas advindas do seu método de trabalho;

ix. Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e servigos de engenharia, a montagem,
a realizacdo de testes, a pré-operacdo e todas as demais operagdes necessarias, bem como substituir ou
reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servigos relacionados as Atividades que venham a ser



justificadamente considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como defeituosos, incorretos,
insuficientes ou inadequados, assim entendidos os bens ou servigos inaptos a viabilizar as obrigacdes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do Arrendamento;

x. Sempre que concluir a implantacdo de novas edificagdes, providenciar a sua averbagdo na
matricula/registro do imovel no Cartério de Registro de Imoveis competente, quando for o caso, bem como
obter as licencgas exigidas pelas autoridades competentes para a operacionalidade das Atividades;

xi. Manter a qualquer tempo durante a execucdo do Contrato, compatibilidade com as obrigacdes ora
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas e atendidas por ocasido da licitagdo;

xii. Prestar contas das Atividades e fornecer informagdes econdmico-financeiras, operacionais e sobre os
Bens do Arrendamento ao Poder Concedente, a ANTAQ e aos 6rgdos governamentais competentes,
conforme previsto na regulamentacao;

xiil. Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupcao causada por caso fortuito ou motivo
de for¢ca maior, comunicando imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ ¢ a Administracao do
Porto;

xiv. Pagar os tributos e contribui¢cdes de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as
areas e infraestruturas publicas arrendadas e sobre a Atividade exercida;

xv. Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela regulamentacdo aplicavel ao Porto
Organizado;

xvi. Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente ¢ da ANTAQ relacionadas a corre¢ao
de competicao imperfeita no Porto Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

xvii. Providenciar a recuperagdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao
Arrendamento, nos termos previstos na Clausula 12;

xviii. Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizacio pelo Poder Concedente, ANTAQ,
Administra¢ao do Porto e autoridades aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor portudrio;

xix. Informar ao Poder Concedente, 3 ANTAQ e as autoridades publicas quaisquer atos ou fatos ilegais
ou ilicitos de que tenha conhecimento em razdo das Atividades;

xX. Nas hipoteses nao dispensadas pela legislagdo, pré-qualificar-se para realizar a movimentagdo e a
armazenagem de cargas diretamente ou comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condi¢do de pré-qualificada ou a contratacdo de operadores portuarios
pré-qualificados durante o Prazo do Arrendamento:

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados, a Arrendataria e o operador
portudrio serdo solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos, no caso dos eventos descritos
nos incisos I, IT e III, do art. 26 da Lei n°. 12.815, de 2013;

xxi. Permitir a utilizagdo por terceiros das Instalacées Portuarias e equipamentos arrendados, bem como o
direito de passagem outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a regulamentacao;

xxii. No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assung¢ao realizar avaliacdo patrimonial
completa dos Bens do Arrendamento, incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com o PBI aprovado, e submeté-la a
ANTAQ;

xxiii. No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo Limite para Inicio das Atividades
indicado na Subclausula 5.2, implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental;

xxiv. Atender de forma nao discriminatodria terceiros interessados nos servigos de operagao de cargas pelo
terminal, considerando as disponibilidades ¢ as condigdes gerais das Atividades, observada a regulagao
sobre o tema, em especial o disposto na Resolucdo n® 75, de 2022, da ANTAQ,, devendo eventual
descumprimento ser comunicado a ANTAQ);

xxv. Prestar as seguintes informagdes em seu sitio eletronico:
a) condicdes de prestacdo de servigo aos Usudrios;

b) prazo para a resposta ao pedido de prestagdo de servigos aos Usudrios, ndo superior a cinco dias; e



c¢) Valor (em R$) das tarifas de referéncia para os servigos estipulados.

xxvi. Manter copias dos pedidos de acesso ao terminal por terceiros, as respectivas respostas e outros
documentos correlatos, e disponibilizar os mencionados documentos a ANTAQ, quando solicitado;

xxvii. Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do Contrato, todas as licengas, permissoes
e autorizagdes ambientais necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do Arrendamento; e

xxviii. Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do processo de licenciamento
ambiental a administracdo do porto ou a quem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as
licengas até a conclus@o do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os quantitativos minimos de movimentacao anual
de combustiveis indicados no quadro abaixo:

Ano do Arrendamento Movimenta¢do Minima Exigida de
combustiveis em kt
Ano 1 94
Ano 2 97
Ano 3 74
Ano 4 76
Ano 5 78
Ano 6 80
Ano 7 83
Ano 8 85
Ano 9 87
Ano 10 89
Ano 11 91
Ano 12 93
Ano 13 95
Ano 14 98
Ano 15 100
Ano 16 102
Ano 17 105
Ano 18 107
Ano 19 109
Ano 20 111
Ano 21 114
Ano 22 116
Ano 23 118
Ano 24 121
Ano 25 123

7.1.2.1.1 Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentacdo Minima Exigida, somente serdo
contabilizadas as movimentagdes realizadas por meio de embarcacdes atracadas no Porto Organizado, em
operagoes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.1.2 Quando requisitada pelos Usuarios, a Arrendataria devera realizar, no minimo, as atividades de
movimentacao ou armazenagem de granéis liquidos combustiveis (exceto GLP), incluindo a movimentagao
destinada ou proveniente de transporte aquaviario.

7.1.2.1.3 As atividades referidas na Subclausula 7.1.2.1.2 deverdo ser realizadas até o limite da capacidade
das instalagdes existentes ou estabelecidas como objeto de investimentos neste Contrato, durante todo o
periodo de vigéncia contratual, exceto se atestado pela ANTAQ a auséncia de demanda significativa para
esse tipo de carga.

7.1.2.1.4 O atendimento aos Usuarios devera ser realizado de forma ndo discriminatdria, nos termos da
Subclausula 7.1.1, inciso xxiv.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parametros do Arrendamento:

7.1.2.2.1 Prancha Geral Média de, no minimo, 335 t/h para embarque de combustiveis, sendo Prancha
Geral Média o volume da carga movimentada no Terminal por todo periodo de tempo atracado.



7.1.2.3 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo, fora da area do Arrendamento, na
infraestrutura comum do Porto Organizado, que pertencerao a Administracao do Porto e ndo integrardo
os Bens do Arrendamento:

a) Pavimentagdo do patio rodoviario, na area externa ao terminal, compreendendo, no minimo, 3.500 m?,
com conclusdo até o segundo ano de contrato;

b) Pavimentacdo e drenagem das vias intraporto do Porto de Maceid, compreendendo, no minimo, 4.764
m?, com conclusdo até o segundo ano de contrato; e

c¢) Obras de Recuperagdo do Pier TGL, com conclusdo até o segundo ano de contrato.
7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parametros Técnicos:
1. ParAmetros de Projeto:

a) A Arrendataria serd exclusivamente responsavel por todos os estudos técnicos, incluindo, mas ndo se
restringindo, as investiga¢des de campo, aos estudos de viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos
documentos de planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias e implantacdes necessarias ao
desempenho das Atividades no Arrendamento.

b) Os projetos de implantagdo de todas as benfeitorias e obras no Arrendamento obedecerdo a todos os
codigos e regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis, bem como padrdes de projeto indicados
pelas organizagdes abaixo:

ABNT
ISO

IMO
MARPOL

c) A Arrendataria deverd realizar rotinas de manutencdo preventiva nos equipamentos conforme
recomendado pelos respectivos fabricantes em sua documentagdo técnica, ou, em caso da auséncia dos
mesmos, conforme as melhores praticas internacionais.

ii. Parametros de Construgao:
a) Quaisquer instalagdes construidas obedecerao aos padrdes e codigos abaixo:
e Os padrdes produzidos pela ABNT, ou quando esses nao estiverem disponiveis, padrdes apropriados e
internacionalmente reconhecidos, incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.4;
e (Codigos nacionais, estaduais e municipais de edificagdo e construgao.
7.2 Atribuigdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar as condi¢des de prestacdo das
Atividades, para melhor adequa-las as finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendataria quanto a manutencdo do equilibrio econdomico-financeiro do
Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisdo Extraordindria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste Contrato ¢ da regulamentacao.

8 Direitos e Obrigacdes dos Usuarios

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, regulamentos e demais diplomas
normativos aplicaveis ao setor portudrio, sao direitos e obrigagdes dos Usuarios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder econdmico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de escolha entre os
prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ ¢ da Arrendataria informagdes para o uso correto das
Atividades prestadas pela Arrendataria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendataria e dos demais 6rgaos
competentes as irregularidades e atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades
prestadas;



8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste Contrato e em seus Anexos;

8.1.6 Receber tratamento nao discriminatorio na prestacdo das Atividades pela Arrendataria, nos termos
da Subclausula 7.1.1, inciso xxiv.

9 Valor Estimado do Contrato, Condi¢oes de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento ¢ de R$ 307.846.092,64 (trezentos ¢ sete
milhdes, oitocentos e quarenta e seis mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente
ao montante estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendataria para explorar as Atividades durante o
prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito meramente indicativo, nao
podendo ser utilizado por qualquer das partes para pleitear recomposi¢do de seu equilibrio econdmico-
financeiro.

9.2 Condigdes de Pagamento
9.2.1 A Arrendataria devera pagar a Administraciio do Porto os seguintes Valores do Arrendamento:

i. R$ 60.985,92 (sessenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) por més, a titulo
de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento ¢ pela cessao
onerosa da Area do Arrendamento; ¢

ii. R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por tonelada de qualquer carga movimentada, a titulo
de Valor do Arrendamento Variavel ; pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento ¢ pela
cessao onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto na Subclausula 9.2.3.1.

iii. R$ 878.102,12 (oitocentos e setenta e oito mil, cento e dois reais e doze centavos, a titulo de Valor de
Arrendamento Inicial, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
Data da Assuncao.

[1342]
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9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subcldusula 9.2.1 serd pago pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, a partir da Data da Assuncio at¢ o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do Ultimo dia do més de
referéncia, mediante depoOsito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3 0 Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii” da Subclausula 9.2.1 serd pago
mensalmente pela Arrendataria 3 Administracdo do Porto, com base na movimentagao mensal de todas
as cargas, a partir do inicio das Atividades até¢ o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do més de referéncia, mediante
deposito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo de 1 (um) Ano, caso a Movimentacao
Efetivamente Contabilizada seja inferior a Movimenta¢do Minima Exigida, a Arrendatédria devera pagar a
Administracdo do Porto o Valor do Arrendamento Variavel, tomando por base o valor em Reais por
tonelada indicada no item “ii” da Subclausula 9.2.1, multiplicado pela diferenca entre a Movimentacao
Minima Exigida constante na Subclausula 7.1.2.1 e a Movimentacdo Efetivamente Contabilizada no
periodo. O pagamento deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do
Ano em referéncia, mediante deposito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia
especifica.

9.2.3.2 Para fins de calculo da Movimentacao Efetivamente Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1,
so serao admitidas as movimentagdes de cargas exigidas a titulo de Movimenta¢ao Minima Exigida, nos
termos da Subclausula 7.1.2.1, excluindo-se as cargas que a Arrendataria ¢ autorizada a movimentar mas
que ndo sao incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de Movimenta¢do Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas anuais de R$ 16.050.000,00
(dezesseis milhdes cinquenta mil reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente a diferenga entre o
valor da oferta realizada no Leildo do presente Arrendamento e o valor ja pago pela Arrendataria
vencedora como obrigacao prévia a celebragao do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serdao pagas anualmente, da seguinte forma: a primeira parcela sera
paga em até 10 (dez) dias apds o término do 12° (décimo segundo) més contado da Data de Assuncio; ¢ as



demais serao pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més da realizagdo da Sessao
Publica do Leilao e a data de pagamento de cada parcela anual, observando-se a seguinte formula:

O] =0 x (IPCA{/IPCA¢.))

Onde:

O; ¢ o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento da primeira parcela anual;

Oy € o Valor da Outorga anual a pregos correntes do dia de realizagdo da Sessdo Publica do Leilao;
IPCA{/IPCA_ 1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre 0 més da realizag¢do da Sessdo Publica
do Leildo e o més anterior ao inicio do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Ap6és o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado anualmente pelo IPCA,
observando-se a seguinte formula:

O; =0y .1 x IPCA{/IPCA,})
Onde:
t representa o tempo em Anos;

O é Valor da Outorga anual reajustada;
O; .1 € 0 Valor da Outorga anual em vigor;
IPCA{/IPCA;_; ¢ a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste Contrato, implicara incidéncia de
multa moratoria de 2% (dois por cento) do valor devido, atualizagdo monetaria pela variacdo do IPCA e
juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata temporis, até o efetivo pagamento, sem
prejuizo das demais penalidades por descumprimento das obrigagdes contratuais.

9.3 Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente, a partir da data de
assinatura do Contrato, pela variacdo do IPCA, referenciado a fevereiro de 2022, devendo ocorrer o
primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

p p IPCA4
— # [ ——
1 t0 (IPCAm)

em que:

P;; corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, devidamente
reajustados;

P corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, referenciados a fevereiro de
2022;

IPCA,; corresponde ao Numero indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA  corresponde ao Niimero Indice do IPCA referenciado a fevereiro de 2022;

IPCA:y

IPCAro corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo compreendido entre
fevereiro de 2022 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4 Na hipotese de extingdo do IPCA, tal indice sera automaticamente substituido por aquele que o suceder
ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder Concedente.

10 Remuneracao da Arrendataria



10.1 Como contrapartida as Atividades, a Arrendataria podera estabelecer o Preco a ser cobrado do
Usuario, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir eventual abuso de poder econdmico contra os
usuarios, mediante prévio procedimento administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informacdes
fornecidas pelos interessados.

10.2 O Preco estabelecido pela prestacdo das Atividades serd livremente fixado pela Arrendataria,
compreendendo, mas ndo se limitando as seguintes operagdes:

10.2.1 Carga e/ou descarga de embarcagdes;

10.2.2 Carga e/ou descarga de veiculos;

10.2.3 Expedicao e/ou recebimento por dutos;

10.2.4 Armazenagem de até 30 (trinta) dias; e

10.2.5 Servigos acessorios (analise do produto, pesagem, limpeza de tanques, etc.).

10.3 A s Atividades poderdo, a critério da Arrendataria, passar a abarcar, a qualquer tempo, outras
operagdes nao incluidas na Subclausula 10.2 com vistas a permitir a adequada continuidade da prestacao
dos servigos aos usuarios.

11 Da Contratacao de Terceiros

11.1 A Arrendataria poderd contratar empresas especializadas para fornecer bens ou prestar servigos
inerentes, acessorios ou complementares a realizacdo do objeto deste Contrato.

11.2 Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente ¢ 3 ANTAQ, o rol de
empresas contratadas para a prestacdo de servigos inerentes, acessOrios ou complementares a execugao
deste Contrato.

11.3 A Arrendataria ndo poderd eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes
decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relagdo aos prazos constantes deste Contrato,
em razao da contratagdo de terceiros para sua realizacao.

11.4 Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-ao pelas normas de direito privado,
ndo estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre os terceiros € o Poder Concedente ou a ANTAQ,
ressalvadas as atividades regulatoria e fiscalizatoria a cargo da ANTAQ.

11.5 No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer obrigacdo ou prestar
qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de constru¢io ou servigos por este fornecidos
a Arrendataria, e caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato, a
Arrendataria devera assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este assumir sua posi¢ao juridica
ap6s o término deste Contrato, por qualquer motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes
durante o tempo que restar até que tal se expire.

12 Obrigacoes e Passivos ambientais

12.1 Cabera a Arrendataria providenciar a recuperacao, remediacdo e gerenciamento dos Passivos
Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2 O s Passivos Ambientais nao conhecidos identificados pela Arrendataria no prazo de até¢ 360
(trezentos ¢ sessenta) dias contados da Data de Assuncdo serdo de responsabilidade do Poder
Concedente, sendo tal responsabilidade limitada as exigéncias do 6rgdo ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados: (i) nas licencas ambientais
existentes e nos estudos ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento ambiental; (ii) em
relatorios e estudos publicos; (iil) € em processos administrativos publicos ou processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assunc¢do, a Arrendataria
podera contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ,
com indicacao de eventuais passivos ambientais nao conhecidos até a Data de Assuncio.

12.3.1 Os custos de recuperagdo, remediagdo e gerenciamento referentes aos passivos ambientais nao
conhecidos até¢ a Data de Assuncido, caberdo ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliagdo preliminar dos passivos ambientais



e a investigagdo confirmatoria das areas contaminadas, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicagao dos passivos ambientais encontrados no Arrendamento, as formas
de recuperagao, remediacao e gerenciamento indicados, € os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato os custos
com recuperagdo, remediagdo e gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo apresentado
pela Arrendataria e que sejam exigidos pelo 6rgao ambiental competente.

12.3.4 A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos indicados no referido
laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até
15 (quinze) dias da sua indicacao pela Arrendataria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicara a Arrendataria os motivos da rejeicao e estabelecera prazo para nova indicagao
ou apresentagao de contrarrazoes.

12.3.6 Apos o transcurso do prazo acima, sem manifestacdo do Poder Concedente, havera a aprovacao
tacita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitard ser previamente aprovado pelo 6rgdo ambiental
competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara presungao absoluta de inexisténcia
de qualquer passivo ambiental ndo conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo ambiental técnico a que se
refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram
posteriormente a Data da Assuncio.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera apresentar, para aprovagao
da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da identificagdo da desconformidade, Plano de agdo
com medidas de mitigacdo dos impactos e riscos ou remediacao dos danos.

13 Alocacao de Riscos

13.1 Com excegdo das hipoteses previstas neste Contrato, a Arrendataria ¢ integral e exclusivamente
responsavel por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem limitagdo, pelos
seguintes riscos:

13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;

13.1.2 Recusa de Usuarios em pagar pelos servicos;

13.1.3 Obtencao de licencas, permissdes e autorizagdes relativas ao Arrendamento;
13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros prazos
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens
do Arrendamento, responsabilidade que ndo ¢ reduzida ou excluida em virtude da fiscalizagdo da
ANTAQ;

13.1.8 Manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a execugdo e prestacdo das
Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisagdo das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus colaboradores ou de seus
subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagdes das taxas de juros;
13.1.11 Variagao das taxas de cambio;
13.1.12 Alteracdes na legislacdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forca maior que estejam disponiveis para cobertura de seguros oferecidos no Brasil,
nas condi¢des de mercado, na época da contratacdo e/ou renovagao da apolice de seguros;



13.1.14 Recuperagao, remediacao e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento,
com excecao do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior ou inferior ao indice utilizado
para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para o mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operagao do
Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus administradores, empregados, prepostos
ou prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da Assuncio, arrendados ou
locados para operacdes e manutencdo do Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Nao efetivagdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantagdo de
novos portos organizados ou novas instalagdes portuarias privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia
do Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licencas federais, estaduais e municipais, inclusive licencas relacionadas
especificamente com a Area do Arrendamento, quando nao houver estipulacao de prazo maximo legal ou
regulamentar para sua emissao pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisao judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de desempenhar as atividades
objeto do Contrato, de acordo com as condigdes nelas estabelecidas, bem como na legislagdo, na
regulamentacdo e no Regulamento de Exploracio do Porto Organizado, nos casos em que a
Arrendataria, direta ou indiretamente, por agdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma sorte
contribuido para tal decisao.

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de passagem ou serviddes suportadas
pela Arrendataria, sem prejuizo do direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da
regulamentacdo;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da instituicao de limitagdes
administrativas, direito de passagem ou servidoes que beneficiem a Arrendatéria.

13.2 A Arrendataria nao ¢ responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao Arrendamento, cuja
responsabilidade ¢ do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigacdes contratuais atribuidas ao Poder Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperacdo, remediacdo, monitoramento e gerenciamento do Passivo
Ambiental existente dentro da area do Arrendamento, desde que nao conhecido até a Data de Assunc¢iao ¢
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e que ndo tenha sido ocasionado pela
Arrendataria;

13.2.3 Paralisagdo das atividades da Arrendatiaria em razdo dos riscos ambientais previstos na
Subclausula 13.2.2, desde que ndo tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteragdo legislativa especifica que comprovadamente altere a composi¢cdo econdomico-financeira do
Contrato, a exemplo da criagdo, alteragdo ou extingao de tributos ou encargos, com exce¢do de alteracdes
relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra circunstancia em que inexista relagao
direta de causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacao das Atividades decorrentes da demora ou impossibilidade da obtencao das
licencas ambientais da instalagdo portuaria em razao da inexisténcia ou cassacao das licencas ambientais do
Porto Organizado, bem como do descumprimento das condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou for¢a maior que nao possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil, nas condi¢gdes normais de mercado, na época da contratacdo e/ou renovacao da apolice de seguros.

13.2.7 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de desempenhar as atividades
objeto do Contrato ou de usufruir a integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condi¢des
nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na regulamentacdo ¢ no Regulamento de Exploracio do
Porto Organizado, exceto nos casos em que a Arrendataria houver dado causa a tal decisao; e



13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagio da Area do Arrendamento em que serdo
desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da
Data de Assuncio ¢ haja comprovacao de prejuizo significativo; ficando a Arrendataria, neste caso,
isenta das penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de suas obrigagdes.

13.3 A Arrendataria declara:
a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no Contrato; e
b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulacao de sua Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fard jus a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos
riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja superior ou inferior ao valor
que foi considerado nos estudos que precederam a elaboracao do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o
Poder Concedente, conforme o caso, fardo jus a recomposi¢do do equilibrio econdomico-financeiro do
contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas do terminal portuario arrendado.

14 Revisao Extraordinaria para Recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantida a alocagdo de riscos nele estabelecida,
considera-se mantido seu equilibrio econdomico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
somente nos casos em que, apos a celebragdo deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato, com reflexos economico-financeiros
negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato devera ser
instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize previamente investimentos pela
Arrendataria dentro ou fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado, bem como
eventuais execugdes de servicos de interesse publico ou expansao ou redu¢do da area arrendada.

14.2 O procedimento de Revisdo Extraordinaria tera por objetivo apurar as solicitagcdes de recomposicao
do reequilibrio econdmico-financeiro efetuadas nos termos e hipoteses previstos em regulamento editado
pelo Poder Concedente ¢ pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira 8 ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensao de recomposicao do equilibrio
economico-financeiro de Contrato de Arrendamento portudrio apresentada por qualquer das partes e
definir o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apos a conclusao da analise do EVTEA, a ANTAQ apresentara ao Poder Concedente cenarios
alternativos para a recomposi¢cdo do equilibrio economico-financeiro do Contrato de Arrendamento
portuario, conforme diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.

14.3 Para a solicitacdo da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, deverdo ser
observados os procedimentos, prazos e exigéncias previstos em regulamento editado pelo Poder
Concedente ¢ pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentagdo vigente, serd admitido ao Poder Concedente atribuir a eventual novo
arrendatario o dever de pagar indeniza¢do a Arrendataria, caso seja esta a forma de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposi¢des deste Contrato sobre o tema, integram o Arrendamento os bens
a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencao e vigilancia sao de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagdo e manutencao das Atividades, cedidos a Arrendataria,
conforme indicados nos Termos de Aceitacdo ¢ Permissao de Uso de Ativos; e

15.1.2 Todas as instalagcdes que vierem a ser construidas pela Arrendataria, dentro da area arrendada,
no decorrer do prazo de vigéncia do Contrato ¢ aplicadas na prestagao das Atividades;

15.2 A Arrendataria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas, infraestruturas e Instalagoes
Portuarias, no estado em que se encontram e por sua conta ¢ risco.



15.3 Os Bens do Arrendamento deverdao ser mantidos em condigdes normais de uso, de forma que,
quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado o desgaste natural
pela sua utilizagao.

15.4 Os bens moéveis e imoveis mencionados na Subclausula 15.1.1 e existentes na data da celebracao deste
Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a assinatura de Termo de Aceitagdo Provisoria e
Permissdao de Uso dos Ativos entre a Arrendataria, o Poder Concedente, a Administracao do Porto ¢ a
ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendataria poderd recusar-se, motivadamente, a receber bens modveis considerados
desnecessarios a operacao e manutencdo das Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal
recusa, todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por parte da Arrendataria nem
no direito a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro do Contrato, sendo a remoc¢ao dos bens as
suas expensas.

15.4.2 Apos a assinatura do Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdo de Uso dos Ativos, a
Arrendataria tera até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias ou assinar o Termo de
Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apéndice 2 deste
Contrato.

15.4.3 Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagdo por escrito, o Poder
Concedente devera manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam
tempestivamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de
Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

15.5 A Arrendataria podera se valer de contratos de locacao de equipamentos ou arrendamento de bens
para viabilizar a operacdo ¢ manutencdo do Arrendamento ¢ a prestacao das Atividades ao longo do
prazo de vigéncia do Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer constar de referidos contratos
Cléausula de sub-rogacao ao Poder Concedente, que sera exercida pelo Poder Concedente a seu exclusivo
critério, nas hipoteses de extingdo do Arrendamento.

15.5.1 A locagdo de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispde a Subcldusula 15.5 ndo podera
ser adotada para descumprimento pela Arrendataria de seu dever de adquirir, atualizar e modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversdao a Unido, nos termos deste Contrato, o que sera regulado e
fiscalizado pela ANTAQ.

15.6 A Arrendataria declara que tem conhecimento da natureza e das condigdes dos Bens do
Arrendamento que lhe serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos.

15.7 Ressalvados os casos de Revisao Extraordinaria previstos na Subclausula 14.1.2 todos os Bens do
Arrendamento ou investimentos neles realizados, inclusive na manutengdo da atualidade e modernidade
dos Bens do Arrendamento ¢ das Atividades a eles associadas, deverao ser integralmente amortizados
pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo com os termos da legislagdo vigente e
deste Contrato, ndo cabendo qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro no
advento do termo contratual.

15.8 O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados conforme as regras
previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9 A reversao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de extingdo do Contrato
rege-se pelas disposicdes aplicaveis deste Contrato e pela legislacdo vigente a época do evento de
reversao, respeitadas eventuais clausulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16 Seguros

16.1 A Arrendataria deverd manter os seguros durante toda a execucdo das Atividades, até¢ o
encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para garantir
uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes as Atividades.

16.2 Todas as apolices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverdo estabelecer clausula
elencando o Poder Concedente, seus representantes, os financiadores, e seus sucessores, cOomo
cossegurados bem como deverdo estipular que ndo terdo clausulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia
do Poder Concedente.

16.3 Qualquer acdo ou omissdo da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou reducdo das coberturas



de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicara total responsabilidade da Arrendataria
pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicao das
penalidades previstas neste Contrato ¢ em seus Anexos,bem como daquelas dispostas nas
regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

16.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, € com vigéncia até sua
conclusao, a Arrendataria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construcdo e Instalagdes e
Montagem; a apolice devera contemplar a cobertura basica, englobando todos os testes de aceitagdo, com
valor de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucao de obras, valor dos fornecimentos,
da montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos, conforme
projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na apolice as seguintes coberturas adicionais:

a) Riscos do Fabricante;

b) Despesas de salvamento e contenc¢do de sinistros;

¢) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de maquinas;

f) Despesas Extraordindrias representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura basica;
g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura basica; e

h) A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis na modalidade de Riscos de
Engenharia poderdo ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes da implantagdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato ¢ em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e¢ o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados,
funcionarios e contratados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, decorrentes das atividades de execucgdo das
obras, incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, com cobertura minima para danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a
terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos trabalhos
de sondagem de terreno, rebaixamento de lencol fredtico, escavagdes, abertura de galerias, estaqueamento,
servigos correlatos (fundagdes) e dano moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia segurada).
Deverao constar na apolice as seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as praticas de mercado;
b) Poluigao subita;
¢) Danos a redes e servigos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servicos em Locais de Terceiro, caso aplicavel, em valor
compativel com os danos potenciais passiveis de ocorrer em cada situacao; e

e) De transporte de todos os materiais ¢ equipamentos de sua responsabilidade durante a construgao.
16.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais incluindo lucros cessantes durante
a operacdo, com cobertura para as despesas fixas necessarias a continuidade da prestagdo das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumaca, alagamento e desmoronamento para as edificagdes, estruturas, maquinas,
equipamentos méveis e estaciondrios, relativo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os
bens reversiveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funciondrios e contratados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou



morais, decorrentes das Atividades, com cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes,
danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder Concedente;

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e empregados da
Arrendataria alocados a prestagdo dos servicos previstos no Contrato.

16.6 Pelo descumprimento da obrigagdo de contratar ou manter atualizadas as apoélices de seguro, a
ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas apdlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de
outras medidas previstas no Contrato.

16.7 A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
contratagdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

16.8 A Arrendataria ¢ responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizagao de qualquer
seguro previsto no Contrato.

16.9 As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 16.4, deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria
manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para tanto
promover as renovacdes e atualizagdes que forem necessarias com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias do vencimento.

17 Fiscalizaciao pela ANTAQ

17.1 Os poderes de fiscalizacao da execugao do Contrato serdo exercidos pela ANTAQ, sem prejuizo da
fiscalizagdo a ser exercida pela Administracio do Porto e pelas autoridades aduaneiras,
fluviais/maritimas, sanitarias, ambientais ¢ de saude, no ambito de suas respectivas atribui¢des, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de suas atribui¢des, livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos técnicos,
econOmicos e financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do Arrendamento.

17.2 A fiscalizacao exercida pela ANTAQ ou pelos demais 6rgdos competentes ndo exclui, limita ou
atenua a responsabilidade da Arrendataria por prejuizos causados ao Poder Concedente, a
Administra¢ao do Porto, aos Usuarios ou a terceiros, na forma da regulamentacao.

18 Penalidades

18.1 O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e do Regulamento de
Exploracio do Porto Organizado ensejara a aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato, sem
prejuizo de outras penalidades previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

18.2 Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o Poder Concedente,
observadas as respectivas competéncias, poderdo, mediante regular processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditorio, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a Arrendataria, as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Suspensao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Administracdo Publica Federal;
d) Extin¢ao do Contrato por culpa da Arrendataria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da sangdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo, mediante o ressarcimento
pelos prejuizos resultantes e transcurso do prazo da sangdo aplicada com base na “alinea ¢” acima.

18.3 A aplicacdo das sangoes aludidas nas Subcldusulas anteriores ndo impede que o Poder Concedente
declare a extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendataria, observados os procedimentos nele
previstos, ou aplique outras sangdes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extingdo da obrigagdo de corrigir as
faltas praticadas ou falhas verificadas.

18.4 Apos a conclusdo do processo administrativo, ¢ sendo determinada aplicagdo de multa, a
Arrendataria seré cientificada para pagamento no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

18.5 A Arrendataria devera ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do Setor Publico



Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito nao
quitado.

18.6 O processo administrativo de apuragdo pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste
Contrato observara o disposto na legislagdo e regulamentagao vigentes.

18.7 A suspensao do direito de participar de licitacdes e de contratar com a Administragdo Publica Federal
sera aplicada no caso de praticas reiteradas de infragdes contratuais, nos termos do presente Contrato ¢ da
regulamentacdo vigente.

18.8 A imposi¢do de sancdes a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo de medidas
acautelatorias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica ou patrimonial de terceiros, tais como: a
interdi¢do de instalacdes, estabelecimentos ou equipamentos, a apreensao de bens ou produtos, além de
outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacao do setor.

19 Sociedade de Proposito Especifico - SPE

19.1 A Arrendataria se manterd preferencialmente como uma SPE, constituida de acordo com a lei
brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criacdo da SPE, a arrendatéaria podera criar unidade operacional ou de negocios,
quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema de escrituracdo descentralizada,
contendo registros contabeis que permitam a identificacdo das transa¢des de cada uma dessas unidades, na
forma e no grau de detalhamento previsto no art. 3° da Resolugdo n° 49, de 23 de julho de 2021, da
ANTAQ; nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolugao n° 1330, de 18 de
marg¢o de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas
normas contabeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo

20.1 A Arrendataria constituida para a exploragdo do Arrendamento devera possuir capital social
minimo no valor 7.507.843,83 (sete milhdes, quinhentos e sete mil, oitocentos e quarenta e trés reais e
oitenta e trés centavos), devidamente subscrito.

20.1.1 A celebragdo deste contrato estd condicionada a comprovagao de integralizagdo de, pelo menos,
50% (cinquenta por cento) do capital social minimo em moeda nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissdao de Uso dos Ativos, a Arrendataria
deverd integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendataria nao podera, durante o periodo de vigéncia contratual, reduzir o seu capital social
abaixo do valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa autorizacdo do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1 A Arrendataria ¢ a unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos financiamentos necessarios a
exploracdo do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

21.2 A Arrendataria devera apresentar a ANTAQ copia autenticada dos contratos de financiamento e de
garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a
emitir, bem como quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias uteis da data de sua
assinatura e emissao, conforme o caso.

21.3 A Arrendataria nao podera invocar qualquer disposi¢dao, Clausula ou condi¢do dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das
obrigacdes assumidas no Contrato.

21.4 A Arrendataria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta Clausula, os
direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de exploragao do Arrendamento, observados
os limites que ndo comprometam a regular execucdo do Contrato, bem como observado o disposto no
artigo 28-A da Lei n°. 8.987, de 1995.

21.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos para
seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de



dividendos, pagamentos de juros sobre capital proprio e/ou pagamentos pela contratagao de Atividades,
celebrados em condigdes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas e/ou suas Partes
Relacionadas e/ou terceiros.

22 Assunc¢ao do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

22.1 O Poder Concedente podera autorizar, mediante analise prévia da ANTAQ, a assun¢do do controle
ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus Financiadores e Garantidores, no caso de
inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e
assegurar a continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei n°. 8.987, de
1995.

22.1.1 A assun¢do do controle e administragdo temporaria referida na Subclausula anterior poderd ocorrer
nos casos em que o inadimplemento as obrigagdes contratuais, por parte da Arrendataria, inviabilize ou
coloque em risco a continuidade de exploracdo do Arrendamento.

22.1.2 Ap6s a realizagdo regular do correspondente processo administrativo, mediante solicitagao, o Poder
Concedente autorizara a assun¢ao do controle ou administracdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores ¢ Garantidores com o objetivo de promover a reestruturagao financeira da Arrendataria ¢
assegurar a continuidade da exploragdo do Arrendamento.

22.2 Em caso de assungdo do controle pelos Financiadores ¢ Garantidores, a execugdo das atividades
podera ocorrer mediante a contratagdo de terceiros pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

22.3 A autorizacdo somente serd outorgada mediante comprovacdo por parte dos Financiadores e
Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal previstos no Edital, bem
como as exigéncias operacionais previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

22.4 A assuncdo do controle da Arrendataria nos termos desta Cladusula ndo alterara as obrigacdes da
Arrendataria e dos Financiadores controladores e Garantidores perante o Poder Concedente.

23 Intervencao do Poder Concedente

23.1 O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a adequacdo na
prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.

23.2 A intervencao se fara por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no DOU, que
contera a designacdo do interventor, o prazo da intervencao, os objetivos e os limites da medida.

23.3 Decretada a intervencao, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurard processo
administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar
as causas determinantes da intervengdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a
Arrendataria direito a ampla defesa.

23.4 Cessada a intervengdo, se ndo for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto do Contrato
voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o interventor prestar contas de seus atos.

23.5 A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento e os demais Bens
do Arrendamento imediatamente apds a decretacdo da intervengao.

23.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a cobertura dos
investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o normal funcionamento das Atividades do
Arrendamento.

24 Casos de Extincao

24.1 O Arrendamento se extinguira por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extincao antecipada do Contrato por interesse publico;
c¢) Rescisao do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;



e) Anulagao; ou
f) Faléncia e outras causas de dissolu¢do da arrendataria.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido todos os Bens do
Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, € cessarao, para a Arrendataria,
todos os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extingdo do Arrendamento, havera imediata assunc¢do das Atividades relacionadas ao
Arrendamento pelo Poder Concedente, que ficard autorizado a ocupar as instalacdes e a utilizar todos os
Bens do Arrendamento, sem prejuizo da manutengdo das obrigacdes da Arrendataria assumidas perante
terceiros ou seus empregados.

24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendataria serd responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,
responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2.2 A Arrendataria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com o Poder
Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com
este Contrato, sem que haja interrupcao das Atividades objeto do Arrendamento, bem como prevenindo e
mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranga dos Usuarios ¢ dos servidores do Poder
Concedente e da ANTAQ.

24.2.3 A Arrendataria ndo fara jus a qualquer indenizagdo relativa a investimentos vinculados aos Bens
do Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.

24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da legislacdo vigente, extinguir o
Contrato por interesse publico devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagao, a ser
calculada nos termos da Subclausula 24.3.2.

24.3.2 A indenizacao devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencdo, bens e instalagdes,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato,
desde que devidamente autorizados pelo Poder Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneracao da Arrendataria em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de financiamentos
por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao cumprimento deste Contrato, desde que
relacionados a investimentos ainda nao integralmente amortizados.

¢) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem devidas a custos de
desmobilizagdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em
decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que
comprovadamente utilizados no cumprimento deste Contrato.

24.3.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
referidos na alinea “b” da Subclausula 24.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o
remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

24.3.4 As multas, indenizagdes, valores recebidos a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a extingdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo
descontados da indenizagdo prevista para este caso.

24.4 Rescisao do contrato por culpa da Arrendatéria

24.4.1 O Poder Concedente podera declarar a rescisio do Contrato por culpa da Arrendataria na
hipdtese de inexecugao total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas normas regulamentares e
legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, observada a Clausula
4 e suas respectivas Subclausulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou deficiente, tendo por base os
Parametros do Arrendamento;



c¢) Descumprir os prazos para implantacao e operacionalizacao das Atividades;

d) Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢des legais e regulamentares concernentes ao
Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses decorrentes de caso fortuito ou
forga maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao
aplicavel;

f) Perder as condigdes econOmicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestacdo da
Atividade objeto do Arrendamento;

g) Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

h) Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteragdo social ou modificagcdo do objeto social ou estrutura
da sociedade que impega ou prejudique a execucao do Contrato;

1) Realizar, sem prévia e expressa autoriza¢do, operagdo de transferéncia de controle societario ou de
titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento total ou parcial;

j) Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracio do Porto por mais de 4 (quatro)
meses;

k) Nao atender a intimagao do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de regularizar a prestacao da
Atividade;

1) For condenada em sentenga transitada em julgado por sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des
sociais; ou

m) For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013, especialmente
quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente nao podera declarar a rescisao do Contrato por culpa da Arrendataria nos
casos de ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior ndo seguraveis.

24.4.3 A rescisao do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida da verificagdo do
inadimplemento contratual da Arrendataria em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa.

24.4.4 Nao sera instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia notificagdo a Arrendataria,
sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o
enquadramento nos termos contratuais.

24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a rescisdo sera declarada
pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, que sera calculada no
decurso do processo e de acordo com a Subcldusula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indeniza¢dao, ndo resultard para o Poder Concedente
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com
terceiros ou com empregados da Arrendataria.

24.4.7 Indenizagao

24.4.7.1 A indenizagdo devida a Arrendataria em caso de rescisdo do Contrato por culpa da
Arrendataria se restringira ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder Concedente, vinculados a
Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente ¢ a sociedade, calculados mediante
processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indenizacdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores,



a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente a Arrendataria.

24.4.8 A declaragao de extingao do Contrato por culpa da Arrendataria acarretard, ainda, a retencao de
eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.

24.5 Rescisao por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intengao de rescindir o Contrato, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante agdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislagao.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderdo ser interrompidas ou paralisadas apos
o transito em julgado da sentenca judicial que decretar a rescisao do Contrato.

24.5.3 Indenizacao

24.5.3.1 A indenizacdo devida a Arrendataria no caso de rescisdo por culpa do Poder Concedente serd
calculada de acordo com a Subcldusula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do célculo indicado no item anterior, considerar-se-do os valores recebidos pela
Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstdncias que ensejaram a
rescisao.

24.6 Anulagao

24.6.1 O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua
formalizacdo ou no Leilao.

24.6.2 Na hipotese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a ilegalidade for imputavel apenas ao Poder
Concedente, a Arrendataria sera indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for
declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias
que ensejaram a declara¢do da nulidade.

24.7 Faléncia e outras causas de dissolucdo da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento serd extinto caso a Arrendataria tenha sua faléncia decretada, por sentenca
transitada em julgado, ou no caso de recuperacgao judicial que impossibilite a execucdo deste Contrato ou
por qualquer outro tipo de dissolucdo prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035 do Codigo Civil.

24.7.2 Na hipotese de extingdo da Arrendataria por decretagdo de faléncia fraudulenta ou dissolug¢do da
Arrendataria por deliberacdo de seus acionistas serd instaurado processo administrativo para apuragdo do
efetivo prejuizo e determinagdo das sangdes aplicaveis.

24.7.3 Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria extinta entre seus acionistas,
antes do pagamento de todas as obrigagdes perante o Poder Concedente, ¢ sem a emissao de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do Arrendamento.

24.7.4 Indenizagao

24.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de faléncia ou dissolucdo da Arrendataria sc
restringira ao valor dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serao descontados:

1. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente ¢ a sociedade calculados mediante
processo administrativo;

il. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que ndo estiverem quitadas até a data
da extingdo do Contrato; ¢

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de extingao do Contrato.

24.7.4.3 A parte da indenizacdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores,
a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente a Arrendataria.



25 Propriedade Intelectual

25.1 A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, Planos, plantas,
documentos, sistemas e programas de informatica e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ao desempenho das fungdes que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no
desenvolvimento das Atividades integradas no Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja
por terceiros por ela contratados.

25.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins especificos
das Atividades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e
programas de informética e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo transmitidos
gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao final do Arrendamento,
competindo a Arrendataria adotar todas as medidas necessarias para este fim.

26 Disposicoes Finais
26.1 Exercicio de Direitos

26.1.1 O nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das Partes
pelo Contrato nao importa em renincia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem
constitui novagdo da respectiva obriga¢do ou precedente, desde que ndo tenha operado a prescri¢do ou a
decadéncia.

26.2 Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposicdo do Contrato for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des
contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As Partes
negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposicoes invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposi¢coes
validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito economico das
disposic¢oes consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis.

26.2.2 Cada declaracao e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser tratada como uma
declaragdo e garantia independente, ¢ a responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a
realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das Partes.

26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediacao.

26.3.1 A Parte interessada notificara por escrito a outra quanto ao interesse em iniciar negociacao ou
mediacdo, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial
disponivel ou direito indisponivel que admita transagdo, observado o disposto na Lei n® 13.140, de 26 de
junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediacdo, a Parte notificada terd o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio eletronico, manifestando-se sobre seu interesse
em mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugao
encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

26.3.1.3 Nao alcancado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento pela Parte
interessada da resposta, a mediacao sera considerada frustrada, salvo se as partes acordarem a prorrogagao
do prazo por igual periodo.

26.4 Solugdo de controvérsias mediante procedimento de arbitragem

26.4.1 As Partes comprometem-se a envidar todos os esfor¢os no sentido de resolver, preferencialmente
entre si e de forma amigavel, todas as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis
decorrentes do Contrato de Arrendamento ou a ecle relacionadas, assim definidas nos termos do Decreto n°
10.025, de 20 de setembro de 2019, verificadas durante a execucao ou quando da extingdo do contrato.

26.4.2 Os esforcos de que tratam a subcldusula 26.4.1 ndo constituem etapa autobnoma e obrigatoria prévia
a arbitragem.

26.4.3 Serao definitivamente resolvidas por arbitragem as controvérsias referidas na subcldusula 26.4.1,



observadas as disposicdes da presente Secao, da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto n°
10.025, de 20 de setembro de 2019.

26.4.3.1 As partes poderdao se valer da arbitragem apds decisdo definitiva da autoridade competente,
insuscetivel de reforma por meio de recurso administrativo.

26.4.4 O processo de arbitragem tera inicio mediante comunicacao remetida pela Parte interessada a outra,
requerendo a instalacdo do Tribunal e detalhando a matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes
envolvidas, descri¢ao dos fatos, pedidos e documentos comprobatérios.

26.4.5 A arbitragem sera institucional, de direito, observadas as normas de direito material brasileiro,
vedada qualquer decisdo por equidade.

26.4.6 As Partes deverdo, de comum acordo, eleger camara arbitral, capaz de administrar a arbitragem
conforme as regras da presente Secdo, e apta a conduzir os atos processuais na sede da arbitragem, e
eventualmente, em outra localidade no Brasil, se necessario, dentre aquelas previamente credenciadas pela
Advocacia-Geral da Unido ou, caso esteja indisponivel o credenciamento, que demonstre atender aos
requisitos deste.

26.4.6.1 Nao havendo consenso quanto a escolha da camara, o Poder Concedente elegera, no prazo de 15
(quinze) dias, uma das seguintes instituigdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de
Comércio Internacional; (i1) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte Permanente de
Arbitragem de Haia.

26.4.6.2 Se, a época da instauragdo da controvérsia, nenhuma das trés camaras atender aos requisitos
previstos na clausula 26.4.6, o Poder Concedente elegera, no mesmo prazo, outra camara arbitral que os
atenda.

26.4.6.3 Se o Poder Concedente nao fizer a indicagdao no prazo, a Arrendataria podera indicar, em até 15
(quinze) dias, qualquer camara que atenda aos requisitos da clausula 26.4.6.

26.4.7 A arbitragem sera conduzida conforme o Decreto n° 10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no que
nao conflitar com o presente Contrato, o0 Regulamento vigente da camara arbitral eleita.

26.4.7.1 Somente serdo adotados procedimentos expeditos ou de arbitro tnico em caso de acordo expresso
entre as Partes.

26.4.8 O Tribunal Arbitral serd composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte
requerente, 01 (um) nomeado pela Parte requerida, inclusive eventuais substituicdes, e o Terceiro arbitro,
que presidira o Tribunal Arbitral, sera indicado pelos dois outros arbitros nomeados pelas Partes.

26.4.8.1 Caso a designagdo do presidente do Tribunal Arbitral ndo ocorra no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da nomeagdo do segundo arbitro, ou ndo haja consenso na escolha, a camara arbitral
eleita procedera a sua nomeagao, nos termos do seu Regulamento de Arbitragem.

26.4.8.2 A escolha de qualquer dos arbitros ndo estad restrita a eventual lista de arbitros que a cadmara
arbitral eleita possua.

26.4.9 Competira ao Tribunal Arbitral, no inicio do procedimento, buscar a conciliacdo das Partes, nos
termos do art. 21 § 4° da Lei n® 9.307/1996.

26.4.10 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a Parte que
quiser produzir provas em idioma estrangeiro providenciar a necessaria tradu¢do, conforme o caso.

26.4.10.1 Havendo duvida a respeito da traducdo, a parte impugnante apresentara seus pontos de
divergéncia, cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da necessidade de apresentacao de traducdo
juramentada, custeada pela Parte interessada na producao da prova.

26.4.11 A sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da sentenga arbitral serd Brasilia, no Distrito Federal,
Brasil.

26.4.12 No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria do Distrito
Federal da Justi¢a Federal exclusivamente para:

26.4.12.1 O ajuizamento da acdo de anulacdo prevista no art. 33, caput, da Lei n® 9.307/96; e

26.4.12.2 A execugao judicial da sentenga arbitral.



26.4.13 Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a arbitragem, a parte
interessada devera requeré-las ao arbitro de emergéncia nos termos do regulamento da Camara de
Arbitragem eleita na forma da clausula 26.4.6 e suas subclausulas, cessando sua eficacia caso a arbitragem
ndo seja requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivagdo da decisdo.

26.4.13.1 Se ainda ndo houver sido definida a Camara nos termos da clausula 26.4.6, a medida devera ser
solicitada a um arbitro de emergéncia indicado conforme o regulamento de uma das trés Céamaras
elencadas no item 26.4.6.1, a qual ndo ficard preventa para a arbitragem correspondente.

26.4.13.2 O Tribunal Arbitral devera decidir, tdo logo instalado e antes de qualquer outra providéncia
processual, pela preservagdo, modificacio ou cessacdo dos efeitos da tutela proviséria obtida
antecipadamente por uma das partes junto ao arbitro de emergéncia.

26.4.13.3 As Partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faca necessaria apds a
instauracao da arbitragem serd unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

26.4.14 As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo antecipadas pela Arrendatéaria, incluidos os
honorarios dos arbitros, as custas da instituicdo arbitral e demais despesas necessarias a instalacao,
condugao e desenvolvimento da arbitragem.

26.4.14.1 Os honorarios dos arbitros serao fixados pela instituicao arbitral eleita, sempre em parametros
razoaveis, considerando a complexidade da matéria que lhes for submetida, o tempo demandado e outras
circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de mercado e o respectivo regulamento.

26.4.14.2 Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de comum acordo
entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os custos da pericia, incluindo honoréarios
periciais, serdo antecipados pela Arrendataria, nos termos do subclausula 26.4.14, independentemente de
quem a requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.

26.4.14.3 As Partes poderao indicar assistentes técnicos, arcando com sua remuneragdo ¢ demais custos, 0s
quais ndo serdo objeto de ressarcimento pela Parte vencida.

26.4.14.4 Ao final do procedimento arbitral, a Arrendataria, se vitoriosa, podera ser restituida das custas e
despesas que houver antecipado proporcionalmente a sua vitéria, conforme determinado pela sentenca
arbitral.

26.4.14.5 O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida total ou parcialmente ao pagamento de honorarios
advocaticios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei n.° 13.105, de 16 de marco de 2015, o Cddigo
de Processo Civil ou norma que os suceda.

26.4.14.6 Nao sera devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte relacionadas com sua
propria representagdo, especialmente honorarios advocaticios contratuais.

26.4.15 A sentenca arbitral serd definitiva, obrigara as Partes e, quando condenatoria do Poder Concedente,
inclusive quanto a custas e despesas com procedimento arbitral, sera adimplida mediante expedicao de
precatorio judicial ou requisicdo de pequeno valor, conforme o caso, salvo acordo entre as partes em
sentido contrario, nos termos das normas legais e regulamentares em vigor.

26.4.15.1 Contra a sentenga arbitral cabera pedido de esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30
(trinta) dias.

26.4.16 O procedimento arbitral deverd observar o principio da publicidade, nos termos da Legislagao
Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos termos deste contrato. A divulgacao das informacgdes
ao publico ficara a cargo da camara arbitral que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente
por via eletronica.

26.4.16.1 Caberd a cada Parte da arbitragem, em suas manifestagdes, indicar as pecas, dados ou
documentos que, a seu juizo, devem ser preservadas do acesso publico, apontando o fundamento legal.

26.4.16.2 Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as divergéncias entre as Partes da arbitragem quanto as
pecas, dados e documentos indicados no item 26.4.16.1 e a responsabilidade por sua divulgacao indevida.

26.4.17 Ressalvada a hipotese de deferimento de medida cautelar ou de urgéncia, a submissdo aos
mecanismos de solugdo de controvérsias previstos nesta Se¢do ndo exime o Poder Concedente ou a
Arrendatdria da obrigacao de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupcao das
atividades vinculadas ao Arrendamento, observadas as prescri¢cdes deste contrato.



26.4.18 Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos os prazos previstos nesta clausula contam-se
em dias corridos, postergando-se ao dia 1til subsequente caso o vencimento ocorra em dia nao util.

26.4.19 O Poder Concedente podera solicitar que as intervenientes deste Contrato participem da arbitragem
de que trata a presente clausula, quando entender, a seu critério, que o objeto do litigio envolve matérias
relacionadas as correlatas esferas de atuacdo ou que a solucdo do litigio pode gerar repercussdes em suas
atividades.

26.4.20 O Poder Concedente podera editar ato regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a outros
mecanismos adequados de solu¢do de controvérsias, resguardadas as disposi¢des desta Sec¢ao.

26.5 Foro
26.5.1 As partes elegem o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal, Brasil, como competente para:

26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, que ndo versem sobre direitos patrimoniais
disponiveis ou que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdi¢do arbitral; e

26.5.1.2 para adogdo das providéncias jurisdicionais relativas ao procedimento arbitral mencionado na
cladusula 27.3.2, previstas pela Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.6 Comunicagoes

26.6.1 As comunicacdes € as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em
maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar inequivocamente a procedéncia da mensagem e
seu recebimento.

26.6.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco, mediante simples comunicagao a outra Parte.
26.7 Contagem dos Prazos

26.7.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-a4 o dia de inicio e se incluird o do
vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.

26.7.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder Concedente.
26.8 Idioma

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato ¢ ao Arrendamento deverdao ser redigidos em
lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se tratando de documentos
estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua
portuguesa.

26.9 Da Publicagao

26.9.1 O Poder Concedente providenciard a publicagdo de extrato do presente Contrato ¢ de seus
respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condi¢@o indispensavel para sua eficécia.

Este instrumento entra em vigor na data da ultima assinatura. E, por estarem de acordo,
depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente

pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

ALEX SANDRO DE AVILA
SECRETARIO NACIONAL DE PORTOS - SNP

EDUARDO NERY MACHADO FILHO
DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

ESTEFERSON UBARANA GOMES DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN



AMANDA MARTINS DA SILVA
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

MARCIO ANDRE LISSOT
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

PATRICIA POVOA GRAVINA
CPF n° 703.849.161-04
TESTEMUNHA

ISMAEL GOMES NETTO
CPF n° 047.828.774-71
TESTEMUNHA

SUPER ["."] Documento assinado eletronicamente por Ismael Gomes Netto, Coordenador(a) de Modelagem,
GOVBR 4) | em 26/06/2024, as 13:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
== 1= —— da Portaria n°® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ["."] Documento assinado eletronicamente por Esteferson Ubarana Gomes da Silva, Diretor
GOVBR Presidente, em 26/06/2024, as 14:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
== T2 ——13° inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER r".'*] Documento assinado eletronicamente por Patricia P6voa Gravina, Coordenador(a)-Geral de
GOVEBR Modelagem, em 27/06/2024, as 09:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
== T-="* —— 3° inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ["."] Documento assinado eletronicamente por Amanda Martins da Silva, Usuario Externo, em
GOVBR 28/06/2024, as 16:54, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
== T.=* ——— Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ) | Documento assinado eletronicamente por Marcio andre Lissot, Usuario Externo, em 28/06/2024,
GOVEBR 1) as 17:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n°
== = —— 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SU PER ["."] Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuario
GOVBR Externo, em 30/06/2024, as 11:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
== T2 —— inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ﬁ Documento assinado eletronicamente por Alex Sandro de Avila, Secretario Nacional de Portos,
GOVBR em 08/07/2024, as 19:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
== T.=* —— daPortaria n°® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
: https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?

> acao=documento_conferir&acao_origem=documento_ conferir&lang=pt BR&id orgao acesso_externo=0,
i fv: informando o codigo verificador 8340927 ¢ o codigo CRC D8B3B5CD.
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