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CONTRATO N° 07/2022

PROCESSO N° 50000.008310/2020-01

CONTRATO DE ARRENDAMENTO
N.° 072021, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
INFRAESTRUTURA, COM A
ANUENCIA DA AGENCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS -
ANTAQ E A INTERVENIENCIA
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO
GRANDE DO NORTE, E A EMPAT
-  EMPRESA ALAGOANA DE
TERMINAIS LTDA.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "R", CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n.° 37.115342/0001-67,
doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario Nacional de
Portos e Transportes Aquaviarios, Exmo. Sr. Mario Povia, nomeado pela Portaria n.® 24, publicada no
D.O.U., de 24 de maio de 2022, Edigao Extra, se¢do 2, pagina 1, brasileiro, divorciado, advogado, portador
da célula de identidade n.° 15589015 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.° 052.473.918-88, tendo em vista o
que regulamenta o Decreto n.° 10.368, de 22 de maio de 2020, de acordo com a Portaria n.° 124, de 21 de
agosto de 2020, e conforme delegacao de competéncia constante da Portaria n.° 46, de 11 de marco de
2021; com a anuéncia da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS , autarquia
especial, criada pela Lei n.° 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E,
Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral,
Sr. Eduardo Nery Machado Filho, nomeado por Decreto Presidencial s/n.°, de 28 de outubro de 2020,
publicado em 29 de outubro de 2020, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
n.° 20103037235 CREA/RJ, inscrito no CPF sob o n.° 011.651.487-65, doravante denominada ANTAQ; ¢
a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA, COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO
NORTE, personalidade juridica, com sede na Avenida Engenheiro Hildebrando de Géis, 220 - Ribeira,
CEP 59010-700 - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o n°. 34.040.345/0001-90, neste ato representada pelo
Diretor-Presidente o Sr. Carlos Eduardo da Costa Almeida, designado pelo Conselho de Administracao da
Companhia Docas do Rio Grande do Norte, conforme Ata de sua 694.* reunido, de 30/03/2022, brasileiro,
casado, graduado em Ciéncias Militares, portador da Cédula de Identidade n.° 307131/Ministério da
Defesa-Forca Aérea Brasileira, inscrito no CPF sob o n.° 033.699.918-61 e a empresa EMPAT
- EMPRESA ALAGOANA DE TERMINAIS LTDA., Sociedade Empresaria Limitada, com sede na
Avenida Copacabana, s/n, Cais Porto de Macei6 Cais Terminal Agucareiro - Jaragua, Macei6 - AL, CEP



57022-154, inscrita no CNPJ sob o n.° 35.270.750/0001-68, doravante denominada ARRENDATARIA,
neste ato representada pelo seu Superintendente José Guilherme Cerqueira da Guia, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.® 1737290 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n.® 032.987.294-
00, e sua procuradora designada Salete Maria da Silva Lima, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da cédula de identidade RG n.® 99001281851 SSP-AL, inscrita no CPF sob o n.°
363.708.944-00, instrumento de outorga de poderes, ambos com o enderego comercial na Avenida
Copacabana, s/n°, Terminal Agucareiro, Porto de Maceid, Jaragua, Maceid-AL, CEP 57022-154, tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n.° 50000.008310/2020-01, resolvem celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e condigdes:

1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. Defini¢oes
1.1.1. Para os fins do presente Contrato, ¢ sem prejuizo de outras defini¢des aqui

estabelecidas, as seguintes defini¢cdes aplicam-se as respectivas expressoes:

I- Administracdo do Porto: pessoa juridica encarregada da Administracido do
Porto Organizado por delegacdo ou concessdo do Poder Concedente, ou a Unido
diretamente, nos casos de Portos nao delegados e ndo concedidos.

IT - Ano: periodo contado a partir da Data de Assunc¢do, salvo quando possuir
referéncia expressa em outro sentido.

T - ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia especial,
criada pela Lei n.° 10.233, de 5 de junho de 2001, e que figura como interveniente-
anuente neste Contrato.

IV - Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas, continuas ou nio,
das quais ou para as quais podem ser transportadas as mercadorias embarcadas ou
desembarcadas no Porto Organizado, considerada a viabilidade econdmica de utilizagdo
do Porto Organizado ¢ a sua capacidade instalada.

V- Area do Arrendamento: as areas, instalagdes portuarias e infraestrutura
publicas, localizadas dentro do Porto Organizado objeto do presente Contrato.

VI - Area do Porto Organizado: 4rea delimitada por ato do Poder Executivo
Federal, compreendendo as instalagdes portudrias e a infraestrutura de protegdo e de
acesso ao Porto Organizado.

VII-  Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do Arrendamento,
localizada dentro do Porto Organizado, para exploragdo por prazo determinado.

VIII - Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura publicas
localizadas dentro do Porto Organizado, para exploracdo por prazo determinado,
identificada no preambulo deste Contrato;

IX - Atividades: atividades portuarias a serem exploradas pela Arrendataria dentro
da Area do Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.

X- Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus Anexos.

XI - Berco: local a ser utilizado para atracagdo das embarcagdes que pretendem

realizar embarque e desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

XII- Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de Cargas
destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

XII- Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante um certo
periodo de tempo e em um nivel adequado de servigo.

XIV - Capacidade Estatica: quantidade méxima de carga que pode ser armazenada a
qualquer tempo.



XV - Cargas: carga referida no presente Contrato que esteja incluida no rol de
Atividades do Arrendamento.

XVI - Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

XVII - Data da Assuncdo: data de celebragdo do Termo de Aceitagdo Provisoria e
Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subclausula 3.1.1.

XVIII - DOU: Diario Oficial da Uniao.
XIX - Edital: Edital do Arrendamento n° 07/2021, incluidos seus Anexos.

oo~

XX -  Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos financiamentos
Arrendataria para a realizagcdo dos investimentos necessarios;

XXI- Garantia de Execucido do Contrato: garantia que a Arrendatdria deverd manter,
do fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, na forma estabelecida neste Contrato e
em seus Anexos;

XXII - Instalacdo Portuaria: instalagdo localizada dentro ou fora da Area do Porto
Organizado ¢ utilizada em movimentagdo de passageiros, em movimentagdo ou
armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviario;

XXIII - TPCA: Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE;

XXIV - Movimentacao Efetivamente Contabilizada: movimentacdo efetivamente
contabilizada no periodo de um Ano, conforme previsto neste Contrato e em seus
Anexos;

XXV - Movimentaciao Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos termos da tabela
constante da Subclausula 7.1.2.1, quando aplicavel;

XXVI - Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas técnicas
operacionais minimas que definirdo o dimensionamento do projeto, os investimentos e as
Atividades a serem desempenhadas pela Arrendataria, nos termos das Subcldusulas
7.12.1e7.1.2.2.

XXVII -Parametros Técnicos: especificagdes técnicas minimas que devem ser
observadas pela Arrendataria quando da consecucdo das Atividades objeto do
Arrendamento, nos termos da Subclausula 7.1.2.4.

XXVIII

- Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com as quais uma
companhia tenha possibilidade de contratar, em condigdes que ndo sejam as de
comutatividade e independéncia que caracterizam as transagdes com terceiros alheios a
companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra area de influéncia, estendendo-
se ao relacionamento econdmico:

a. entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle
societario;

b. entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se
beneficiar de determinadas decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou
individualmente;

c. de uma empresa com seus acionistas, cotistas € administradores (quaisquer que
sejam as denominagdes dos cargos), € com membros da familia, até o terceiro grau,
dos individuos antes relacionados;

d. de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com
acionistas, cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas e vice-
versa; e

e. de uma empresa com fornecedores, clientes ou Financiadores com os quais
mantenham uma relacdao de dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra
natureza que permita essas transagoes.



1.2.

XXIX - Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido ou nao, que
implique no atendimento a uma determinacao legal ou regulamentar, relacionada ao meio
ambiente, observadas as especificidades previstas no Contrato.

XXX - Plano Basico de Implantaciao (PBI): Plano com as especificagdes técnicas e de
desempenho a serem desenvolvidas pela Arrendataria com vistas ao atendimento da
Proposta pelo Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

XXXI - Poder Concedente: a Unifo, através do Ministério de Infraestrutura.

XXXII -Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para atender a
necessidades de navegacdo, de movimentagdo de passageiros ou de movimentacdo e
armazenagem de mercadorias, cujo trafego e operacdes portudrias estejam sob jurisdigao
da Administracao do Porto.

XXXIII
- Prazo do Arrendamento: o prazo de duracdo do Arrendamento, fixado nos
termos deste Contrato, contado a partir da Data da Assunc¢ao.

XXXIV
- Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usuarios como contrapartida as
Atividades prestadas, podendo ser livremente estabelecido pela Arrendataria.

XXXV -Prego-teto: prego cujo limite maximo tenha sido previamente fixado e regulado
nos termos do contrato de arrendamento ou em resolucao da ANTAQ.

XXXVI
- Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente
vencedora do Leildo para exploracdo do Arrendamento.

XXXVII

- Prorrogacdo: Qualquer forma de extensdo, prorrogacdo, renovagao ou
postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato em relagdo ao Prazo do
Arrendamento.

XXXVII
- Regulamento de Exploraciao do Porto Organizado: ato normativo editado pela
Administra¢do do Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto Organizado.

XXXIX
- Revisdo Extraordindria: procedimento extraordindrio para apuracdo da
necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro.

XL -  SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida, quando for o caso, pela
Proponente vencedora.

XLI- Tarifa Portuaria: o s valores devidos a Administracio do Porto pela
Arrendataria relativos a utilizacdo das instalacdes portuarias ou da infraestrutura
portudria ou a prestacao de servigos de sua competéncia na Area do Porto Organizado.

XLIT - Usuario: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras das
Atividades prestadas pela Arrendataria, ou terceiro por ela indicado, na Area do Porto
Organizado.

XLIII - Valor do Arrendamento: ¢ o Valor do Arrendamento Fixo ¢ o Valor do
Arrendamento Variavel devido pecla Arrendataria a Administracado do Porto, em
funcdo da exploracdo do Arrendamento.

XLIV - Valor do Arrendamento Fixo: ¢ o valor fixo devido pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, em fun¢do da exploracao do Arrendamento.

XLV - Valor do Arrendamento Variavel: ¢ o valor varidvel devido pela
Arrendataria a Administracdo do Porto, em funcdo da movimentacdo de carga
destinada ou proveniente do transporte aquaviario.

Interpretacdo



1.3.

1.4.

2.1.

1.2.1. Exceto quando o contexto nao permitir tal interpretagao:

1.2.1.1. As defini¢des do Contrato serdo igualmente aplicadas em suas formas singular e
plural; e

1.2.1.2. As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais
alteracoes e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2. Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato ¢ dos Anexos ndo devem ser
usados na sua aplicagdo ou interpretagao.

1.2.3. No caso de divergéncia entre o Contrato ¢ os Anexos, prevalecerd o disposto no
Contrato.

1.2.4. No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles emitidos pelo Poder
Concedente.

1.2.5. No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente, prevalecera

aquele de data mais recente.

1.2.6. As Clausulas e condicdoes do Contrato relativas a sua Prorroga¢do devem ser
interpretadas restritivamente.

Documentos Anexos

1.3.1. Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos relacionados
nesta Clausula:

1. Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel; e
il. Outros Anexos: Composicao Societaria e Atos Constitutivos da Arrendataria, Edital e
Proposta pelo Arrendamento (escrita).

Regéncia Legal

1.4.1. Este Contrato ¢ espécie do género contrato administrativo e se rege pelos preceitos de
direito publico e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as disposi¢des relativas as regras
gerais dos contratos.

1.4.2. Aplicam-se a este Contrato as disposicdes das Leis 12.815, de 5 de junho de 2013;
12.529, de 30 de novembro de 2011, 10.233, de 5 de junho de 2001; 12.462, de 4 de agosto de 2011;
9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
13.334, de 13 de setembro de 2016; 13.844, de 18 de junho de 2019; do Decreto 8.033, de 27 de junho
de 2013; do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011; e demais normas e regulamentos aplicaveis aos
bens arrendados, as areas e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto deste Contrato, expedidos
pelas autoridades competentes.

1.4.3. Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposicdes legais e regulamentares incidentes
sobre as obras e servicos de engenharia, quanto as obrigagdes de cunho trabalhista, previdenciario, de
responsabilidade técnica, civil e criminal, de medicina e segurancga do trabalho, meio ambiente, sem
prejuizo de outras pertinentes.

AREAS E INFRAESTRUTURA PUBLICAS DO ARRENDAMENTO

Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas, instalagdes portuarias e

infraestruturas publicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Maceio, no Estado de Alagoas.

2.2.

2.1.1. A éarea total do Arrendamento em Maceido - AL, cujo codigo de identificagao ¢
MACI13, localizada no Porto de Maceid, possui 71.262 m? (setenta e um mil e duzentos e sessenta e
dois metros quadrados), sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo implantados os
equipamentos e edificagdes a serem utilizados na movimenta¢do e armazenagem de granéis soélidos
vegetais, especialmente agucar, conforme regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

As condigdes e regras de acesso aos Bercos sao as definidas pela Administra¢ao do Porto.



2.3. A Area do Arrendamento ¢ cedida pelo Poder Concedente a Arrendataria em carater ad
corpus, sendo certo que as descrigcdes, extensdo e confrontagdes indicadas na Subclausula 2.1.1 nao
vinculam o Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel
para utilizacdo da Arrendataria, que declara ser tal 4rea suficiente para o cumprimento das obrigagdes deste
Contrato e seus Anexos.

2.3.1. As descrigdes, extensdo e confrontacdes indicadas na Subclausula 2.1.1 representam,
todavia, os limites maximos da area a que a Arrendataria tera direito de explorar, ndo podendo a
Arrendataria invocar o carater ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

2.4. Mediante prévia autorizagdo do Poder Concedente, poderd ser admitida a ampliacdo ou
reducdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as condigdes estabelecidas na legislagao
vigente.

2.4.1. A ampliagdo ou redugdo ensejara procedimento de Revisido Extraordinaria do
Contrato para a recomposicdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, nos termos do Clausula 14
deste Contrato.

2.4.2. O requerimento para ampliacao ou reducdo da area arrendada sera formalizado pela
Arrendataria junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovacdo devera ser precedida de
Revisdo Extraordinaria prevista neste Contrato, observada regulamentagdo editada pela ANTAQ e
pelo Poder Concedente.

3. PRAZO DO ARRENDAMENTO

3.1. O Prazo de Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de Assuncio,
nos termos e condicdes previstos neste Contrato.

3.1.1. O Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto no Apéndice
2 do Contrato, devera ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados da comunicacao de
ndo objecdo, pelo Poder Concedente, ao Plano Basico de Implantagdo apresentado pela
Arrendataria como condigdo para a celebragdo deste Contrato.

3.2. A Arrendataria ndo tera direito a manutengao do Arrendamento por periodo superior ao
Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussao judicial ou extrajudicial sobre o pagamento de
qualquer valor & Arrendataria pelo Poder Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

3.3. O presente Contrato poderd ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo critério do
Poder Concedente, nos termos deste Contrato ¢ seus Anexos, até o limite maximo de 70 (setenta) Anos,
incluidos o prazo de vigéncia original e todas as suas prorrogagdes, condicionado ao reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

3.4. O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacio apresentado pela
Arrendataria, devera fundamentar a vantagem da Prorrogacio do Contrato em relacdo a realizacao de
nova licitacdo de Contrato de Arrendamento, além de observar os requisitos para a Prorrogacio
previstos em lei ou regulamento.

34.1. Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigiveis ao
tempo da Prorrogaciao, o Poder Concedente devera também avaliar a conveniéncia e oportunidade
do pedido tendo em vista:

I- Cumprimento dos Pardmetros do Arrendamento, metas e prazos conforme
previsto neste Contrato;

II- Desempenho da Arrendataria relativamente as atribuicdes e aos encargos
definidos no Contrato, em especial aqueles relacionados aos investimentos e a prestagao
das Atividades;

[T - Cometimento de infragdes contratuais pela Arrendataria, ressalvada a
superacao do inadimplemento ou reabilitagdo;

IV - Manuten¢do, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, das condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas no Leildo;



V - Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas Portuarias e em
relacdo a outras obrigagdes financeiras com a Administracao do Porto ¢ a ANTAQ.

VI - Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras, controladas ou coligadas com a Arrendataria perante a Companhia Docas
do Rio Grande do Norte e junto a8 ANTAQ caso, além do objeto do presente contrato,
sejam operadoras, autorizatarias, arrendatirias ou concessiondrias no setor portudrio
brasileiro.

3.4.2. O atendimento dos requisitos explicitados na Subclausula 3.4 serd comprovado por
meio das informacdes a serem encaminhadas pela Arrendataria a ANTAQ nos termos da
regulamentacdo de forma a subsidiar o Poder Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia de
conveniéncia e oportunidade da Prorrogacao do Contrato.

3.5. A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente, seu interesse
na Prorrogac¢ao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta) meses antes da data do término do Prazo do
Arrendamento, ressalvadas as excegoes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

3.6. A Arrendataria reconhece expressamente que a Prorrogacdo do Contrato ¢ uma
faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dara em fun¢do do interesse publico, ndo cabendo
qualquer direito subjetivo a Prorrogacio.

4. PLANO BASICO DE IMPLANTACAO - PBI

4.1. O Poder Concedente tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
Contrato, para manifestar expressamente sua ndo objecdo ou solicitar os esclarecimentos ou modificagdes
mencionadas na Subclausula 4.2 em relagdo ao PBI.

4.1.1. A anélise de ndo objecdo se dard em relagdo aos itens editalicios e a verificagdo se o
projeto proposto atende aos paramentos minimos.

4.2. O Poder Concedente podera solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou modificagdes no
PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitagdo de esclarecimentos e modificagdes, nao fique
comprovada sua aptidao para atendimento aos requisitos do Contrato ¢ Anexos.

4.2.1. O Poder Concedente comunicara a Arrendataria a necessidade de complementagao
ou modificagdo e estabelecera prazo para apresentacao do novo PBI.

4.2.2. Se apos a reapresentacdo, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for considerado
inapto para viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato ¢ Anexos, o Contrato serd declarado
extinto por culpa da Arrendatiria, nos termos da Subclausula 25.4.

4.3. O PBI podera ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitagdo da Arrendataria ou da
ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e observadas as regras do Contrato, Anexos ¢ a
legislagdo e regulamentagao.

4.4, Para a realizagdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a
Arrendataria deverd realizar os projetos basico e executivo de engenharia, obter as aprovagdes cabiveis, e
enviar copia eletronica dos projetos a Administracao do Porto ¢ 8 ANTAQ, acompanhado de nota que
justifique sua compatibilidade com o PBI.

4.4.1. A documentacdo a ser submetida incluira dados primarios resultantes de estudos de
sondagem, topografia, batimetria, e outros realizados pela Arrendataria, bem como outros elementos
definidos pela regulamentacdo da ANTAQ.

4.5. Sem prejuizo do atendimento as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis, bem como
as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Basico de
Implantacio a ser apresentado pela Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do
Apéndice 4.

5. DO OBJETO



5.1. O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e Instalagdes Portuarias
publicas localizadas no Porto Organizado de Maceid, no Estado de Alagoas, para a realizacdo das
Atividades a serem desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

5.2. A Arrendataria terd a contar da Data de Assunc¢do, para disponibilizar a éarea,
infraestrutura, instalagdes portudrias e Atividades de acordo com os Parametros do Arrendamento
exigidos neste Contrato ¢ em seus Anexos.

5.3. A Arrendataria sera responsavel por todos os investimentos, benfeitorias adicionais e
servicos nao especificados, mas que venham a ser necessarios para alcangar os Parametros do
Arrendamento. Os projetos e construgdes deverdo observar os Parametros Técnicos.

0. TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO DA ARRENDATARIA OU DO
ARRENDAMENTO
6.1. A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da Arrendataria

ficara sujeita a andlise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de descumprimento contratual, declaracdo de
extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.2. A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia da ANTAQ
e expressa aprovagao do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual, declaracdo de
extingao do Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicagdo das penalidades cabiveis.

7. OBRIGACOES E PRERROGATIVAS DAS PARTES
7.1. Obrigagoes da Arrendataria
7.1.1. A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢cdes constantes deste

Contrato e seus Anexos, a:

I- Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato ¢ seus Anexos, com
as normas expedidas pela ANTAQ, e com o Regulamento de Explorag¢ao do Porto
Organizado, e demais documentos de regéncia da licitagdo e da contratacao;

IT - Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a Autoridade
Aduaneira, quando cabivel;

1T - Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena movimentagdo e/ou
armazenagem das Cargas previstas para o Arrendamento;

IV - Obter e apresentar a ANTAQ todas as licencas e autorizacdes exigidas pelos
orgdos competentes, nos termos deste Contrato e seus Anexos;

V - Implantar as a¢des necessarias a eventual realocagdo ou demoli¢do de instalagdes
ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam interferindo na area e infraestrutura
publicas, arrendadas ou ndo, em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendataria arcar com todas as despesas respectivas e obter a prévia autorizagao da
Administracao do Porto e da ANTAQ;

VI - Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que Serao seus
interlocutores junto ao Poder Concedente, 3 Administracao do Porto ¢ a ANTAQ, bem
como os responsaveis técnicos pela execucao do presente Contrato;

VII -  Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a execucdo das
Atividades, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratagdo, pelos
contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes, multas e outras
penalidades eventualmente advindas de infragdes cometidas, reclamatorias trabalhistas,
acoes judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos



subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de qualquer
responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos mesmos, a qualquer tempo, e
assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamatorias trabalhistas que vierem
a ser ajuizadas em face do Poder Concedente ¢ da ANTAQ em relacdo ao presente
Contrato;

VIII - Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultantes de poluicao,
inclusive ruido e outras causas advindas do seu método de trabalho;

IX- Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e servigos de
engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a pré-operagdo e todas as demais
operacdes necessarias, bem como substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou
servigos relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente considerados pelo
Poder Concedente ou pela ANTAQ, como defeituosos, incorretos, insuficientes ou
inadequados, assim entendidos os bens ou servigos inaptos a viabilizar as obrigacdes
assumidas pela Arrendataria, notadamente os Parametros do Arrendamento;

X - Sempre que concluir a implantacdo de novas edificagdes, providenciar a sua
averbacdo na matricula/registro do imodvel no Cartério de Registro de Imoveis
competente, quando for o caso, bem como obter as licengas exigidas pelas autoridades
competentes para a operacionalidade das Atividades;

XI - Manter a qualquer tempo durante a execugao do Contrato, compatibilidade com
as obrigacdes ora assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas e
atendidas por ocasido da licitacao;

XII -  Prestar contas das Atividades ¢ fornecer informagdes econdmico-financeiras,
operacionais ¢ sobre os Bens do Arrendamento ao Poder Concedente, 3 ANTAQ ¢ aos
orgdos governamentais competentes, conforme previsto na regulamentagao;

XIIT- Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrup¢ao causada por
caso fortuito ou motivo de for¢a maior, comunicando imediatamente a ocorréncia de tais
fatos a ANTAQ e a Administracio do Porto;

XIV - Pagar os tributos e contribuigdes de qualquer natureza, incidentes ou que venham
a incidir, sobre as 4areas e infraestruturas publicas arrendadas e sobre a Atividade
exercida;

XV - Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela regulamentacao aplicavel
ao Porto Organizado;

XVI- Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente ¢ da ANTAQ
relacionadas a corre¢do de competicao imperfeita no Porto Organizado ou na Area de
Influéncia do Porto Organizado;

XVII - Providenciar a recuperagdo, remediagdo e gerenciamento do Passivo Ambiental
relacionado ao Arrendamento, nos termos previstos na Clausula 12;

XVIII - Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizagao pelo Poder Concedente,
ANTAQ, Administracio do Portoe autoridades aduaneira, maritima, sanitaria,
fitossanitéria, de policia maritima e demais autoridades governamentais com atuagao no
setor portudrio;

XIX - Informar ao Poder Concedente, a3 ANTAQ e as autoridades publicas quaisquer
atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em razao das Atividades;

XX - Nas hipdteses ndo dispensadas pela legisla¢do, pré-qualificar-se para realizar a
movimentacdo e a armazenagem de Cargas diretamente ou comprovar a contratacdo de
operadores portudrios pré-qualificados para tal fim, bem como manter a condigdo de pré-
qualificada ou a contratagdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o Prazo
do Arrendamento;

a. Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados, a Arrendataria e
o operador portudrio serao solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos



7.1.2.

danos, no caso dos eventos descritos nos incisos I, II e III, do art. 26 da Lei
12.815/13;

XXI - Permitir, em carater excepcional e mediante remuneragdo, a utilizacdo por
terceiros das Instalacdes Portuarias e equipamentos arrendados, bem como o direito de
passagem outorgado a terceiros, na forma em que dispuser a regulamentacao;

XXII - No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assuncao realizar
avaliagdo patrimonial completa dos Bens do Arrendamento, incluindo estimativa de
vida util e valor de mercado de cada ativo, registrada por meio de laudo independente e
em consonancia com o PBI aprovado, e submeté-la 8 ANTAQ; e

XXIII - No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo Limite para
Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2, implantar e certificar sistema de
gestdo e controle ambiental.

A Arrendataria obriga-se ainda a:

7.1.2.1. Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os quantitativos minimos de
movimentacao anual indicados no quadro abaixo:

Ano do Movimenta¢cdo Minima Exigida de agucar
Arrendamento (toneladas)
Ano 1 475.521
Ano 2 480.150
Ano 3 484.823
Ano 4 490.596
Ano 5 496.439
Ano 6 502.350
Ano 7 508.333
Ano 8 514.386
Ano 9 521.336
Ano 10 528.380
Ano 11 535.519
Ano 12 542.755
Ano 13 550.088
Ano 14 557.946
Ano 15 565.916
Ano 16 574.000
Ano 17 582.200
Ano 18 590.516
Ano 19 599.120
Ano 20 607.849
Ano 21 616.706
Ano 22 625.692
Ano 23 634.808
Ano 24 643.615
Ano 25 652.544
I- Para a verificagdo anual do atendimento a Movimentacido Minima Exigida,

somente serdo contabilizadas as movimentagdes de agucar realizadas por meio de
embarcagdes atracadas no Porto Organizado, em operagdes que utilizem o
Arrendamento.

7.1.2.2. Prestar  as Atividades de acordo com os seguintes Parametros do
Arrendamento: a partir do inicio das operagdes, Prancha Geral Média de carregamento de, no
minimo, 400 toneladas/hora; sendo Prancha Geral Média o volume da carga movimentada no
Terminal por todo periodo de tempo atracado.



7.2.

8.1.

7.1.2.3. Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:

I- Obras de pavimentagdo e drenagem nas vias intraporto de acesso ao Terminal
MAC13;
IT - Aquisicdo de equipamentos para sistema de defensas no cais do ber¢o 06, a ser
utilizado pelo Terminal MACI13.

7.1.2.4. Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parametros Técnicos:

I- Parametros de Projeto:

a. A Arrendataria sera exclusivamente responsavel por todos os estudos técnicos,
incluindo, mas nao se restringindo, as investigagdes de campo, aos estudos de
viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos documentos de planejamento e aos
documentos referentes as benfeitorias e implantagdes necessarias ao desempenho das
Atividades no Arrendamento.

b. Os projetos de implantacdo de todas as benfeitorias e obras no Arrendamento
obedecerao a todos os codigos e regulamentos municipais, estaduais e federais
aplicaveis, bem como padrdes de projeto indicados pelas organizagdes abaixo:

e ABNT

e ISO

e IMO

e MARPOL

c. A Arrendataria devera realizar rotinas de manutengdo preventiva nos equipamentos
conforme recomendado pelos respectivos fabricantes em sua documentagao técnica,
ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as melhores praticas internacionais.

II - Parametros de Construgao:
a. Quaisquer instalagdes construidas obedecerdao aos padroes e cddigos abaixo:

e Os padrdes produzidos pela ABNT, ou quando esses ndo estiverem
disponiveis, padrdes apropriados e internacionalmente reconhecidos, incluindo
os listados na Subclausula 7.1.2.4; ¢

e (Codigos nacionais, estaduais e municipais de edificacao e construgao.

Atribuicdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1. O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar as condigdes de
prestacdo das Atividades, para melhor adequa-las as finalidades de interesse publico que justificaram
o Arrendamento, respeitados os direitos da Arrendataria quanto a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisdo Extraordinaria,
bem como decidir sobre a transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste Contrato
e da regulamentacao.

DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei, regulamentos e demais

diplomas normativos aplicaveis ao setor portuario, sdo direitos e obrigagdes dos Usuarios do
Arrendamento:

8.1.1. Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder
econdmico;

8.1.2. Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de
escolha entre os prestadores do Porto Organizado;

8.1.3. Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da Arrendataria informagdes para o



uso correto das Atividades prestadas pela Arrendataria e para a defesa de interesses individuais ou
coletivos;

8.1.4. Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendataria e dos
demais 6rgaos competentes as irregularidades e atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes
as Atividades prestadas;

8.1.5. Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste Contrato e em
seus Anexos.

9. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, CONDICOES DE PAGAMENTO E

REAJUSTE DE VALORES

9.1. Valor Global Estimado do Contrato
9.1.1. O valor global estimado do Contrato de Arrendamento ¢ de R$ 922.711.710,78
(novecentos e vinte e dois milhdes, setecentos € onze mil, setecentos e dez reais e setenta e oito
centavos), correspondente ao montante estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendataria para
explorar as Atividades durante o prazo de vigéncia do Contrato.
9.1.2. O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito meramente
indicativo, ndo podendo ser utilizado por qualquer das partes para pleitear recomposi¢dao de seu
equilibrio econdmico-financeiro.

9.2. Condigdes de Pagamento

9.2.1. A Arrendataria devera pagar a Administracdo do Porto os seguintes Valores do
Arrendamento:

I- R$ 395.381,14 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta ¢ um reais e
quatorze centavos) por meés, a titulo de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de
explorar as Atividades no Arrendamento e pela cessio onerosa daArea do
Arrendamento; ¢

II - R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos) por tonelada de qualquer carga
movimentada, a titulo de Valor do Arrendamento Variavel; pelo direito de explorar as
Atividades no Arrendamento e¢ pela cessio onerosa da Area do Arrendamento,
observando o disposto na Subclausula 9.2.3.1.

[13%2]
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9.2.2. O Valor do Arrendamento previsto no item da Subcléusula 9.2.1 sera pago pela
Arrendataria a Administracdo do Porto, a partir da Data da Assuncio até o final do Prazo do
Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do
ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou
mediante guia especifica.

9.2.3. O Valor do Arrendamento Variavel previsto no item “ii” da Subcldusula 9.2.1 sera
pago mensalmente pela Arrendataria a Administracio do Porto, com base na movimentagdo
mensal de todas as Cargas, a partir do inicio das Atividades até o final do Prazo do Arrendamento,
em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do més de
referéncia, mediante depodsito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia
especifica.

9.2.3.1. A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo de 1 (um) Ano, caso a
Movimentac¢io Efetivamente Contabilizada seja inferior a Movimentacio Minima Exigida,
a Arrendataria devera pagar a Administracido do Porto o Valor do Arrendamento Variavel ,
tomando por base o valor em Reais por tonelada indicada no item "ii" da Subclausula 9.2.1,
multiplicado pela diferenca entre a Movimentacio Minima Exigida constante na Subclausula
7.1.2.1 e a Movimentacao Efetivamente Contabilizada no periodo. O pagamento deve ser
realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do Ano em referéncia,
mediante depdsito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2. Para fins de contabilizacdo da Movimentacao Efetivamente Contabilizada



prevista na Subclausula 9.2.3.1, s6 serao admitidas as movimentagdes de Cargas exigidas a
titulo de Movimenta¢ao Minima Exigida, nos termos da Subclausula 7.1.2.1, excluindo-se as
Cargas que a Arrendataria ¢ autorizada a movimentar mas que ndo sdo incluidas dentre
aquelas exigidas a titulo de Movimentacdo Minima Exigida.

9.24. A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de R$ 0,00 (zero
reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente a diferenca entre o valor da oferta realizada no
Leildo do presente Arrendamento ¢ o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como obrigacao
prévia a celebracao do Contrato.

9.2.5. As parcelas do Valor da Outorga serdo pagas anualmente, da seguinte forma: a
primeira parcela serd paga em até 10 (dez) dias apos o término do 12.° (décimo segundo) més contado
da Data de Assuncio; ¢ as demais serdo pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6. O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més da realizagdo
da Sessao Publica do Leildo ¢ a data de pagamento de cada parcela anual, observando-se a seguinte
formula:

Ol = OO X (IPCAt/IPCAt_l)

Onde:

O; € o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento da primeira parcela anual;

Oy € o Valor da Outorga anual a pregos correntes do dia de realizagdo da Sessao Publica do Leilao;

IPCA{/IPCA;_; ¢ o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da realizagdo da Sessao Publica

do Leildo ¢ o més anterior ao inicio do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7. Apoés o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado anualmente pelo
IPCA, observando-se a seguinte féormula:

0,=0; | x IPCA/IPCA, ;)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

Oy € Valor da Outorga anual reajustada;

O; .1 ¢ o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA{/IPCA_; ¢ a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.3.
data

9.2.8. O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste Contrato, implicara
incidéncia de multa moratoria de 2% (dois por cento) do valor devido, atualizagdo monetéria pela
variacao do IPCA e juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata temporis, até
o efetivo pagamento, sem prejuizo das demais penalidades por descumprimento das obrigagdes
contratuais.

Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente a partir da
de assinatura do Contrato pela variagdo do IPCA, referenciado a janeiro de 2020, devendo ocorrer o

primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

p p IPCA¢
— % | ——————
t1 to (IPCAm)



em que:

P, corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, devidamente
reajustados;

Py corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, referenciados a janeiro de 2020;
IPCA,; corresponde ao Numero Indice do TPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA( corresponde ao Numero indice do TPCA referenciado a janeiro de 2020;

IPCA:,

IPCAro corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo compreendido entre
janeiro de 2020 e a data do reajuste;

;] corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4. Na hipotese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido por aquele
que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder Concedente.

10. REMUNERACAO DA ARRENDATARIA

10.1. Como contrapartida as Atividades, a Arrendataria podera estabelecer o Prego a ser cobrado
do Usudrio, observada a prerrogativa da ANTAQ de coibir eventual abuso de poder econdomico contra os
usuarios, mediante prévio procedimento administrativo, no qual poderad solicitar e utilizar informacdes
fornecidas pelos interessados.

10.2. O Preco estabelecido pela prestagdao das Atividades sera livremente fixado pela Arrendataria,
compreendendo, mas ndo se limitando as seguintes operagoes:

10.2.1. Carga e/ou descarga de embarcagoes;

10.2.2. Carga e/ou descarga de veiculos;

10.2.3. Expedicao e/ou recebimento por dutos;

10.2.4. Armazenagem; e

10.2.5. Servigos acessorios (analise do produto, pesagem, limpeza de tanques etc.).
10.3. As Atividades poderdo, a critério da Arrendataria, passar a abarcar, a qualquer tempo,

outras operagdes nao incluidas na Subclausula 10.2 com vistas a permitir a adequada perpetuacao da
prestagcdo dos servigos aos usuarios.

11. DA CONTRATACAO DE TERCEIROS

11.1. A Arrendataria poderd contratar empresas especializadas para fornecer bens ou prestar
servigos inerentes, acessorios ou complementares a realizagcdo do objeto deste Contrato.

11.2. Sempre que requerido, a Arrendataria devera informar ao Poder Concedente ¢ 3 ANTAQ,
o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servigos inerentes, acessorios ou complementares a
execucao deste Contrato.

11.3. A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes
decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relagdo aos prazos constantes deste Contrato,
em razao da contratagdo de terceiros para sua realizacao.

11.4. Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-ao pelas normas de direito



privado, ndo estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre os terceiros ¢ o Poder Concedente ou a
ANTAQ, ressalvadas as Atividades regulatoria e fiscalizatéria a cargo da ANTAQ.

11.5. No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer obrigacao ou
prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de construgdo ou servigos por este
fornecidos a Arrendatiria, e caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste
Contrato, a Arrendatiaria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este assumir sua
posicdo juridica apds o término deste Contrato, por qualquer motivo, aproveitando-se, assim, dos
beneficios decorrentes durante o tempo que restar até que tal se expire.

12. OBRIGACOES E PASSIVOS AMBIENTAIS

12.1. Cabera a Arrendataria providenciar a recuperacdo, remediagdo e gerenciamento dos
Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2. Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no prazo de até
360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assuncido serdo de responsabilidade do Poder
Concedente, sendo tal responsabilidade limitada as exigéncias do 6rgao ambiental.

12.2.1. Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados:

I- nas licengas ambientais existentes e nos estudos ambientais que foram utilizados
no processo de licenciamento ambiental;

II - em relatorios e estudos publicos; e
T - em processos administrativos publicos ou processos judiciais.

12.3. No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados daData de Assuncio, a
Arrendataria podera contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo ambiental
técnico a ANTAQ, com indicagdo de eventuais Passivos Ambientais ndo conhecidos até a Data de
Assuncao.

12.3.1. Os custos de recuperacdo, remediacdo e gerenciamento referentes aos Passivos
Ambientais ndo conhecidos até a Data de Assunc¢ao, caberdo ao Poder Concedente, mediante a
recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2. O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliagdo preliminar dos
Passivos Ambientais ¢ a investigacdo confirmatéria das areas contaminadas, nos termos da
Resolugdo CONAMA n.° 420/09, com a indicagdo dos Passivos Ambientais encontrados no
Arrendamento, as formas de recuperagdo, remediagdo e gerenciamento indicados, € os custos a elas
associados.

12.3.3. Apenas serdo objeto de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato
0s custos com recuperacao, remediagdo e gerenciamento dos Passivos Ambientais indicados no laudo
apresentado pela Arrendataria e que sejam exigidos pelo 6rgdo ambiental competente.

12.3.4. A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos indicados
no referido laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na Subcldusula
12.2.1.

12.3.5. A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder Concedente no

prazo de até 15 (quinze) dias da sua indicacdo pela Arrendataria. Caso a consultoria indicada ndo
seja aceita, o Poder Concedente comunicara a Arrendataria os motivos da rejeicao e estabelecera
prazo para nova indicagdo ou apresentagao de contrarrazoes.

12.3.6. Apos o transcurso do prazo acima, sem manifestagao do Poder Concedente, havera a
aprovagao tacita da consultoria ambiental.

12.3.7. O laudo ambiental técnico ndao necessitara ser previamente aprovado pelo orgao
ambiental competente.

12.3.8. A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicard presungdo absoluta de
inexisténcia de qualquer passivo ambiental ndo conhecido.



12.4. Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo ambiental técnico a
que se refere a Subclausula 12.3 sdao de responsabilidade da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram
posteriormente a Data da Assuncio.

12.5. Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera apresentar, para
aprovacao da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da identificacdo da desconformidade, Plano
de acdo com medidas de mitigacdo dos impactos e riscos ou remediacao dos danos.

13. ALOCACAO DE RISCOS

13.1. Com excecdo das hipoteses previstas neste Contrato, a Arrendataria ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem
limitagdo, pelos seguintes riscos:

13.1.1. Riscos de projeto, engenharia e construcao;

13.1.2. Recusa de Usuarios em pagar pelos servigos;

13.1.3. Obtengao de licengas, permissoes e autorizacdes relativas ao Arrendamento;

13.1.4. Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros prazos
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6. Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7. Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos

causados aos Bens do Arrendamento, responsabilidade que ndo € reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizagao da ANTAQ;

13.1.8. Manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a execucdo e
prestacdo das Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9. Paralisacao das Atividades da Arrendataria em razao de greve de seus colaboradores
ou de seus subcontratados;

13.1.10. Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagdes das taxas de juros;
13.1.11. Variacao das taxas de cambio;

13.1.12. Alteragoes na legislacao dos impostos sobre a renda;

13.1.13. Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para cobertura de seguros
oferecidos no Brasil, nas condi¢des de mercado, na €poca da contratagao e/ou renovagao da apolice de
Seguros;

13.1.14. Recuperacdo, remediagdo e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao
Arrendamento, com exce¢do do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste
Contrato;

13.1.15. Possibilidade de a inflagdio de um determinado periodo ser superior ou inferior ao
indice utilizado para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para 0 mesmo
periodo;

13.1.16. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da

operacdo do Arrendamento;

13.1.17. Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus administradores,
empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio das Atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18. Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apds a Data da Assuncio,
arrendados ou locados para operagdes e manutengdo do Arrendamento ao longo do Prazo do
Arrendamento;

13.1.19. Nao efetivagdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se decorrer da



13.2.

implantagdo de novos portos organizados ou novas instalagdes portudrias privadas, dentro ou fora da
Area de Influéncia do Porto Organizado;

13.1.20. Atraso na obtencdo das licengas federais, estaduais e municipais, inclusive licencas
relacionadas especificamente com a Area do Arrendamento, quando nao houver estipulagdo de
prazo maximo legal ou regulamentar para sua emissdo pelas autoridades competentes;

13.1.21. Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de desempenhar as
Atividades objeto do Contrato, de acordo com as condi¢cdes nelas estabelecidas, bem como na
legislagdo, na regulamenta¢do e no Regulamento de Exploracdao do Porto Organizado, nos casos
em que a Arrendataria, direta ou indiretamente, por acdo ou omissdo, houver dado causa ou de
alguma sorte contribuido para tal decisao.

13.1.22. Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de passagem ou serviddes
suportadas pela Arrendataria, sem prejuizo do direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos
termos da regulamentacao;

13.1.23. Valor dos investimentos, pagamentos, custos ¢ despesas decorrentes da institui¢ao de
limitagdes administrativas, direito de passagem ou serviddes que beneficiem a Arrendataria.

A Arrendataria nao ¢ responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao Arrendamento,
cuja responsabilidade ¢ do Poder Concedente:
13.2.1. Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas ao Poder Concedente;
13.2.2. Custos decorrentes da recuperagdo, remediagdo, monitoramento e gerenciamento do

13.3.

Passivo Ambiental existente dentro da Area do Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data
de Assuncio e identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e que ndo tenha
sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3. Paralisacdao das atividades da Arrendataria em razao dos riscos ambientais previstos
na Subcléusula 13.2.2, desde que ndo tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4. Alteragao legislativa especifica que comprovadamente altere a composi¢ao econdmico-
financeira do Contrato, a exemplo da criacdo, alteracdo ou extin¢do de tributos ou encargos, com
excecdo de alteracdes relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra
circunstancia em que inexista relagao direta de causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5. Atraso ou paralisagdo das Atividades decorrentes da demora ou impossibilidade da
obtencdo das licencas ambientais da Instalacdo Portuaria em razdo da inexisténcia ou cassagao das
licengas ambientais do Porto Organizado, bem como do descumprimento das condicionantes nelas
estabelecidas;

13.2.6. Caso fortuito ou for¢ca maior que ndo possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil, nas condi¢des normais de mercado, na época da contratacdo e/ou renovagao da
apolice de seguros.

13.2.7. Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de desempenhar as
Atividades objeto do Contrato, de acordo com as condigdes nelas estabelecidas, bem como na
legislagdo, na regulamentagdao ¢ no Regulamento de Exploraciao do Porto Organizado, exceto nos
casos em que a Arrendataria houver dado causa a tal decisao; e

13.2.8. Custos decorrentes do atraso na disponibilizagio da Area do Arrendamento em que
serdo desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze)
meses da data de Data de Assuncido ¢ haja comprovacdo de prejuizo significativo; ficando a
Arrendataria, neste caso, isenta das penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de suas
obrigacdes.

A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
Contrato; ¢

b) Ter levado tais riscos em consideragdo na formulag¢do de sua Proposta.



13.4. A Arrendataria nao fard jus a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro caso
quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5. Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja superior ou
inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam a elaboragdo do Edital de licitacdo, a
Arrendataria ou o Poder Concedente, conforme o caso, fardo jus a recomposi¢cao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas do
terminal portuario arrendado.

14. REVISAO EXTRAORDINARIA PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantida a alocagdo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

14.1.1. Qualquer uma das partes podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdomico-
financeiro nos casos em que, apos a celebracao deste Contrato, vier a se materializar quaisquer dos
riscos expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato, com reflexos econdmico-
financeiros negativos para a solicitante.

14.1.2. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato
deverd ser instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize previamente
investimentos pela Arrendataria dentro ou fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execugdes de servicos de interesse publico ou expansao ou reducao
da area arrendada.

14.2. O procedimento de Revisdo Extraordinaria tera por objetivo apurar as solicitacdes de
recomposicdo do reequilibrio econdmico-financeiro efetuadas nos termos e hipdteses previstos em
regulamento editado pelo Poder Concedente ¢ pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1. Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensdo de recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro de Contrato de Arrendamento portuario apresentada por
qualquer das partes e definir o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2. Ap6s a conclusdo da andlise do EVTEA, a ANTAQ apresentard ao Poder Concedente
cendrios alternativos para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato de
Arrendamento portuario, conforme diretrizes do Ministério da Infraestrutura.

14.3. Para a solicitagdo da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato,
deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias previstos em regulamento editado pelo
Poder Concedente ¢ pela ANTAQ.

14.4. Observada a regulamentacdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente atribuir a
eventual novo arrendatario o dever de pagar indenizacdo a Arrendataria, caso seja esta a forma de
recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro
Edital.

15. BENS DO ARRENDAMENTO

15.1. Sem prejuizo de outras disposigoes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutengdo e vigilancia sdo de
responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1. Todos os bens vinculados a operacdo e manutengdo das Atividades, cedidos a
Arrendataria, conforme indicados nos Termos de Aceitacdo e Permissdao de Uso de Ativos;

15.1.2. Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendataria no decorrer do
prazo de vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao das Atividades; e

15.1.3. Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela Arrendataria para operagdo portudria



nos termos da Clausula 7.1.2.3 deste Contrato.

15.2. A Arrendataria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas, infraestruturas e
Instalagdes Portudrias, no estado em que se encontram e por sua conta e risco.

15.3. Os Bens do Arrendamento deverdao ser mantidos em condi¢des normais de uso, de forma
que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado o desgaste
natural pela sua utilizagao.

15.4. Os bens moveis e imoveis mencionados na Subclausula 15.1.1 e existentes na data da
celebragdao deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a assinatura de Termo de Aceitagdo
Provisoria e Permissdao de Uso dos Ativos entre a Arrendataria, o Poder Concedente, a Administraciao
do Porto e a ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.1. A Arrendataria poderd recusar-se, motivadamente, a receber bens moveis
considerados desnecessarios a operacao € manutencdo das Atividades ou que estejam anormalmente
deteriorados; tal recusa, todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por parte da
Arrendataria nem no direito a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, sendo
a remocao dos bens as suas expensas.

15.4.2. Ap6s a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoria e Permissao de Uso dos Ativos, a
Arrendataria terd até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias e assinar o Termo de
Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apéndice 3 deste
Contrato.

15.4.3. Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunicagdo por escrito, o
Poder Concedente devera manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam
tempestivamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissao
de Uso de Ativos ficard prorrogado, por igual periodo.

15.5. A Arrendataria poderd se valer de contratos de locacdo de equipamentos ou
Arrendamento de bens para viabilizar a operagdo ¢ manuten¢do do Arrendamento e a prestacao das
Atividades ao longo do prazo de vigéncia do Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer
constar de referidos contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida pelo
Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipéteses de extingdo do Arrendamento.

15.5.1. A locacdo de equipamentos ou Arrendamento de bens de que dispde a Subclausula
15.5 ndo poderd ser adotada para descumprimento pela Arrendataria de seu dever de adquirir,
atualizar e modernizar os equipamentos que serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste
Contrato, o que sera regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

15.6. A Arrendataria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢cdes dos Bens do
Arrendamento que lhe serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato ¢ seus Anexos.

15.7. Ressalvados os casos de Revisao Extraordinaria previstos na Subclausula 14.1.2 todos os
Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados, inclusive na manuten¢ao da atualidade e
modernidade dos Bens do Arrendamento ¢ das Atividades a eles associadas, deverdao ser integralmente
amortizados pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo com os termos da legislacao
vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer pleito de recomposi¢do do equilibrio econdémico-
financeiro no advento do termo contratual.

15.8. O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados conforme as
regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9. A reversao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de extingdo do
Contrato rege-se pelas disposicdes aplicaveis deste Contrato e pela legislacdo vigente a época do evento
de reversao, respeitadas eventuais clausulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

16.1. A Arrendataria deverd manter, durante a vigéncia contratual, em favor do Poder
Concedente, como garantia do fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, a Garantia de Execuc¢ao do



Contrato em quaisquer das modalidades admitidas no Contrato, no valor de R$ 23.067.792,77 (vinte e
trés milhoes, sessenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos).

16.1.1. A Garantia de Execucdo do Contrato sera reajustada anualmente nos termos da
Subclausula 9.3 do Contrato.

16.2. A Arrendataria permanecera responsavel pelo cumprimento das obriga¢des contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da utilizacdo da Garantia
de Execucio do Contrato.

16.3. A Garantia de Execucio do Contrato, a critério da Arrendataria, podera ser prestada em
uma das seguintes modalidades:

16.3.1. Caucdo, em dinheiro ou em titulos da divida publica federal, sendo, nesta ultima
hipotese, admitidos os seguintes titulos: Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do
Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B
(NTN-B), Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro
Nacional - série F - NTN-F, que devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

16.3.2. Fianga bancaria emitida por banco comercial, de investimento e/ou multiplo autorizado
a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou segundo pisos, A ou B, da escala rating de longo
prazo de uma das agéncias de classificacdo do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poors, na
forma do modelo que integra o Apéndice 1 deste Contrato.

16.3.3. Caso se opte por contratagdo de fianga bancaria, esta devera: (i) ser apresentada em sua
forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em reais, (iii)
nomear o Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores
da institui¢do financeira fiadora e (v) prever a rentincia ao beneficio de ordem, observadas as demais
condigoes fixadas para a garantia da Proposta fixada no Edital.

16.3.4. Seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o conteudo Apéndice 1 deste
Contrato.
16.3.5. As cartas de fianga e as apolices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1

(um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-
las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para tanto
promover as renovacdes e atualizacdes que forem necessarias com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias do vencimento.

16.3.6. Qualquer modificacdo no conteudo da carta de fianca ou no seguro-garantia deve ser
previamente submetida a aprovacdo do Poder Concedente.

16.3.7. A Arrendataria devera encaminhar ao Poder Concedente ¢ 8 ANTAQ, na forma da
regulamentacdo vigente, documento comprobatdrio de que as cartas de fianga bancaria ou apolices

dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da Subclausula
16.1.1.

16.4. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no Contrato e na regulamentagdo vigente, a
Garantia de Execucio do Contrato podera ser utilizada nos seguintes casos:

16.4.1. Quando a Arrendataria ndo proceder ao pagamento do valor da outorga ou de parcela
deste, nas condi¢des previstas neste Contrato;

16.4.2. Quando a Arrendataria ndo proceder ao pagamento das multas que lhe forem
aplicadas, na forma da regulamentacao vigente quando da ocorréncia do fato, bem como nas hipoteses
previstas neste Contrato e seus Anexos, em especial a Clausula 19.

16.4.3. Nos casos de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos;

16.4.4. Na hipdtese de nao pagamento do Valor do Arrendamento; ou

16.4.5. Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento de obrigagdes

contratuais por parte da Arrendataria e suas consequéncias.



16.5. Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execucdo do Contrato, a
Arrendataria devera proceder a reposi¢do do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar da data de sua utilizagdo, sendo que, durante este prazo, a Arrendataria nao estara eximida das
responsabilidades que lhe sdo atribuidas pelo Contrato.

17. SEGUROS

17.1. A Arrendataria deverd manter os seguros durante toda a execucdo das Atividades, até o
encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para garantir
uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes as Atividades.

17.2. Todas as apolices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverdo conter
Clausula de rentncia aos direitos de sub-rogacao em face do Poder Concedente, seus representantes, 0s
Financiadores, ¢ seus sucessores, e conterdao Clausulas estipulando que nao serdo canceladas e nao terdo
condi¢des alteradas sem a anuéncia do Poder Concedente.

17.3. Qualquer agdo ou omissao da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou reducao das
coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicara total responsabilidade da
Arrendataria pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da
imposi¢ao das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como daquelas dispostas nas
regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

17.4. Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato ¢ em seus Anexos, € com
vigéncia até sua conclusdo, a Arrendataria devera:

17.4.1. Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construgdo e
Instalagdes € Montagem; a apolice devera contemplar a cobertura basica, englobando todos os testes
de aceitagdo, com valor de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucao de obras,
valor dos fornecimentos, da montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que totalizem a
parcela de investimentos, conforme projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na
apolice as seguintes coberturas adicionais:

Riscos do Fabricante;

Despesas de salvamento e contengdo de sinistros;

Magquinaria e equipamento de obra;

Danos patrimoniais;

Avaria de maquinas;

Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura

basica;

g. Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura basica;
e

h. A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis na modalidade de

Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

;o o o

17.4.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, dando
cobertura aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos no
Contrato ¢ em scus Anexos, cobrindo a Arrendataria ¢ o Poder Concedente, bem como scus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
decorrentes das Atividades de execucdo das obras, incluindo custas processuais e quaisquer outros
encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos
involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e¢ seus veiculos, incluindo o
Poder Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno,
rebaixamento de lengol freatico, escavagdes, abertura de galerias, estaqueamento, servigos correlatos
(fundagdes) e dano moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia segurada). Deverdo
constar na apolice as seguintes coberturas adicionais:

a. Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as praticas de mercado;



Poluic¢ao subita;

c. Danos a redes e servigos publicos;

d. Responsabilidade Civil Prestacdo de Servigos em Locais de Terceiro, caso aplicavel, em
valor compativel com os danos potenciais passiveis de ocorrer em cada situagao; e

e. De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua responsabilidade durante a
construgao.

17.5. A partir do inicio da presta¢do das Atividades e até o término do Prazo do Arrendamento:

17.5.1. Contratar seguro incluindo lucros cessantes durante a operagdo, com cobertura para as
despesas fixas necessarias a continuidade da prestacdo das Atividades, pelo periodo indenitario
minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval,
fumaca, alagamento e desmoronamento para as edificagdes, estruturas, maquinas, equipamentos
moveis e estaciondrios, relativo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os bens
reversiveis integrantes do Arrendamento;

17.5.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, dando
cobertura aos riscos decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente,
bem como seus administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que
possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, incluindo custas processuais € quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das Atividades, com cobertura minima para danos
involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o
Poder Concedente;

17.5.3. Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e empregados da
Arrendataria alocados a prestacdo dos servicos previstos no Contrato.

17.6. Pelo descumprimento da obrigagdo de contratar ou manter atualizadas as apoélices de seguro,
a ANTAQ aplicara multa até apresentagao das referidas apolices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de
outras medidas previstas no Contrato.

17.7. A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes
da contratacao dos seguros de que trata o presente Contrato.

17.8. A Arrendataria ¢ responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utiliza¢do
de qualquer seguro previsto no Contrato.

17.9. As apolices de seguro, com excecao daquelas constantes na Clausula 17.4, deverdo ter
vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira responsabilidade da
Arrendataria manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual,
devendo para tanto promover as renovacdes e atualizagdes que forem necessarias com antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.

18. FISCALIZACAO PELA ANTAQ

18.1. Os poderes de fiscalizacdo da execug¢do do Contrato serdo exercidos pela ANTAQ, sem
prejuizo da fiscalizagdo a ser exercida pela Administracdo do Porto e pelas autoridades aduaneiras,
fluviais/maritimas, sanitarias, ambientais e de saude, no ambito de suas respectivas atribui¢des, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de suas atribui¢des, livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos técnicos,
econodmicos e financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do Arrendamento.

18.2. A fiscalizacao exercida pela ANTAQ ou pelos demais 6rgaos competentes nao exclui, limita
ou atenua a responsabilidade da Arrendataria por prejuizos causados ao Poder Concedente, a
Administra¢ao do Porto, aos Usuarios ou a terceiros, na forma da regulamentagao.

19. PENALIDADES



19.1. O nao cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Editale do
Regulamento de Exploracdo do Porto Organizado ensejard a aplicagdo das penalidades previstas neste
Contrato, sem prejuizo de outras penalidades previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da
ANTAQ.

19.2. Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o Poder
Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderdo, garantida prévia defesa, aplicar, isolada ou
cumulativamente, a Arrendataria as seguintes sangoes:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Suspensao do direito de participar de licitacdes e de contratar com a Administragdo Publica
Federal;

d. Extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria; ¢

e. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitagao,
mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes e transcurso do prazo da san¢do aplicada
com base na “alinea ¢” acima.

19.3. A aplicagdo das sangdes aludidas nas Subclausulas anteriores nao impede que o Poder
Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendataria, observados os
procedimentos nele previstos, ou aplique outras sanc¢des nele previstas, tampouco implica afastamento das
responsabilidades civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extin¢do da
obrigacao de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

19.4. Apo6s a conclusdao do processo administrativo de aplicagdo de pena, a Arrendataria devera
pagar o valor da pena no prazo maximo de 30 (trinta) dias; caso a Arrendataria nao proceda ao pagamento
da pena no prazo estabelecido, a ANTAQ e/ou o Poder Concedente procedera a execugdo da Garantia de
Execucido do Contrato.

19.5. A Arrendataria devera ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos nao quitados do
Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
débito nao quitado e ndo coberto pela Garantia de Execucao do Contrato.

19.6. O processo administrativo de aplicacdo de penalidades observara o disposto na legislacdo e
regulamentacdo vigentes.

19.7. A suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Administragdo
Publica Federal serd aplicada no caso de praticas reiteradas de infragdes contratuais, nos termos do
presente Contrato e da regulamentagdo vigente.

19.8. A imposi¢cdo de penalidades a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo de
medidas acautelatorias pela ANTAQ, visando a preservar a integridade fisica ou patrimonial de terceiros,
tais quais: detencdo, interdicdo de instalagdes, apreensdao, embargos de obras, além de outras medidas
previstas na legislacao e regulamentacao do setor.

20. SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE

20.1. A Arrendataria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de acordo com a
lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

20.1.1. Alternativamente a criacdo da SPE, a Arrendataria podera criar unidade operacional
ou de negocios, quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema de escrituragao
descentralizada, contendo registros contdbeis que permitam a identificagdo das transagdes de cada
uma dessas unidades, na forma e no grau de detalhamento previsto no art. 3.° da Resolugao Normativa
n.° 28-Antaq, nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolucao n.°
1330/2011 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas
normas contabeis que as sucederem.



21. CAPITAL SOCIAL MINIMO

21.1. A Arrendataria constituida para a exploracdo do Arrendamento deverd possuir capital
social minimo no valor R$ 11.572.883,65 (onze milhdes, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e
oitenta e trés reais e sessenta e cinco centavos), devidamente subscrito.

21.1.1. A celebragdo deste contrato estd condicionada a comprovacao de integralizagdo de,
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social minimo em moeda nacional corrente.

21.1.2. Até a assinatura do Termo de Aceitacao Provisoria e Permissao de Uso dos Ativos, a
Arrendataria deverd integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial minimo em moeda
nacional corrente.

21.1.3. A Arrendataria ndo podera, durante o periodo de vigéncia contratual, reduzir o seu
capital social abaixo do valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa autorizagao do Poder
Concedente.

22. FINANCIAMENTO

22.1. A Arrendataria ¢ a tUnica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos financiamentos

necessarios a exploracdo do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal
e tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

22.2. A Arrendataria devera apresentar a ANTAQ copia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos titulos e valores
mobiliarios que venha a emitir, bem como quaisquer alteragcdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez)
dias uteis da data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

22.3. A Arrendataria nao podera invocar qualquer disposi¢ao, Clausula ou condigdao dos
contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou
parcialmente, das obrigagdes assumidas no Contrato.

22.4. A Arrendataria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta
Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de exploracdo do
Arrendamento, observados os limites que ndo comprometam a regular execucao do Contrato, bem como
observado o disposto no artigo 28-A da Lei n.° 8.987/95.

22.5. E vedado a Arrendatéria:

a. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos
para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribui¢do de dividendos, pagamentos de juros sobre capital proprio e/ou pagamentos pela
contratacdo de Atividades, celebrados em condi¢des equitativas de mercado; e

b. Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas e/ou suas
Partes Relacionadas e/ou terceiros.

23. ASSUNCAO DO CONTROLE OU ADMINISTRACAO TEMPORARIA PELOS
FINANCIADORES
23.1. O Poder Concedente podera autorizar, mediante analise prévia da ANTAQ, a assuncdo do

controle ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus Financiadores ¢ Garantidores, no caso
de inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua reestruturacdo financeira e
assegurar a continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei 8.987, de 1995.

23.1.1. A assun¢do do controle e administracdo temporaria referida na Subclédusula anterior
poderda ocorrer nos casos em que o inadimplemento as obrigacdes contratuais, por parte da
Arrendataria, inviabilize ou coloque em risco a continuidade de exploracao do Arrendamento.

23.1.2. Apbs a realizagdo regular do correspondente processo administrativo, mediante



solicitagdo, o Poder Concedente autorizara a assun¢do do controle ou administracdo temporaria da
Arrendataria por seus Financiadores ¢ Garantidores com o objetivo de promover a reestruturacao
financeira da Arrendataria e assegurar a continuidade da exploracdo do Arrendamento.

23.2. Em caso de assun¢do do controle pelos Financiadores ¢ Garantidores, a execucao das
Atividades podera ocorrer mediante a contratagdo de terceiros pré-qualificados para tanto na forma deste
Contrato.

23.3. A autorizacdo somente sera outorgada mediante comprovagao por parte dos Financiadores
e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal previstos no Edital, bem
como as exigéncias operacionais previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

23.4. A assungdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterara as
obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e Garantidores perante o Poder
Concedente.

24. INTERVENCAO DO PODER CONCEDENTE

24.1. O Poder Concedente poderda intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a
adequacdo na prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares ¢ legais pertinentes.

24.2. A intervengdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no DOU,
que conterd a designagdo do interventor, o prazo da intervengao, os objetivos e os limites da medida.

24.3. Decretada a intervencdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para
comprovar as causas determinantes da intervencao e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a
Arrendataria direito a ampla defesa.

24.4. Cessada a intervengdo, se ndao for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto do
Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o interventor prestar contas de seus atos.

24.5. A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento ¢ os
demais Bens do Arrendamento imediatamente apos a decretagao da intervengao.

24.6. As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a cobertura dos
investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o normal funcionamento das Atividades do
Arrendamento.

24.6.1. Caso as receitas nao sejam suficientes para cobrir o valor dos investimentos, dos custos
e das despesas decorrentes do Arrendamento incorridas pelo Poder Concedente, este podera se valer
da Garantia de Execucio do Contrato para:

I- Cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou

II - Descontar, da eventual remuneracdo futura a ser recebida pela Arrendataria, o
valor dos investimentos, dos custos e das despesas em que incorreu.

25. CASOS DE EXTINCAO

25.1. O Arrendamento se extinguira por:

Advento do termo contratual;

Extingao antecipada do Contrato por interesse publico;
Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;
Rescisdao do Contrato por culpa do Poder Concedente;
Anulagao; ou

Faléncia ¢ outras causas de dissolucao da Arrendataria.

o o O



25.1.1. Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido todos os Bens
do Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, € cessardo, para a
Arrendataria, todos os direitos emergentes do Contrato.

25.1.2. Na extin¢gdo do Arrendamento, havera imediata assun¢do das Atividades relacionadas
ao Arrendamento pelo Poder Concedente, que ficard autorizado a ocupar as instalagdes e a utilizar
todos os Bens do Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das obrigacdes da Arrendataria
assumidas perante terceiros ou seus empregados.

25.2. Advento do Termo Contratual

25.2.1. Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendataria sera responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

25.2.2. A Arrendataria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar plenamente com o
Poder Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a ser prestadas de
acordo com este Contrato, sem que haja interrup¢ao das Atividades objeto do Arrendamento, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a satde ou seguranca dos Usudrios e
dos servidores do Poder Concedente e da ANTAQ.

25.2.3. A Arrendataria ndo fard jus a qualquer indeniza¢do relativa a investimentos
vinculados aos Bens do Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.

25.3. Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico
25.3.1. O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da legislacdo vigente,

extinguir o Contrato por interesse publico devidamente justificado, mediante prévio pagamento de
indenizagao, a ser calculada nos termos da Subclausula 25.3.2.

25.3.2. A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

a. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manuten¢ao, bens e
instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder Concedente,
deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b. A desoneracdo da Arrendataria em relacdo as obrigagdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao cumprimento
deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda ndo integralmente amortizados.

c. Os encargos e 0nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem devidas a
custos de desmobilizacdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais
celebrados e desde que comprovadamente utilizados no cumprimento deste Contrato.

25.3.3. A parte da indenizacdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos referidos na alinea "b" da Subclédusula 25.3.2, podera ser paga diretamente aos
Financiadores, podendo o remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

25.3.4. As multas, indenizagdes, valores recebidos a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingdo e quaisquer outros valores devidos pela
Arrendataria serdo descontados da indenizagdo prevista para este caso.

25.4. Rescisao do Contrato por culpa da Arrendataria

254.1. O Poder Concedente podera declarar a rescisado do Contrato por culpa da
Arrendataria na hipdtese de inexecucdo total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas
normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendatéaria:

a. Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos,
observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

b. Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou deficiente, tendo por
base os Parametros do Arrendamento;

c. Descumprir os prazos para implantagao e operacionalizagdo das Atividades;



d. Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢des legais e regulamentares concernentes ao
Arrendamento;

e. Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses decorrentes de caso
fortuito ou for¢a maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ ou pelo Poder Concedente,
nos termos da legislagdo aplicavel;

f. Perder as condi¢des econOmicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;

g. Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

h. Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteragao social ou modificagdo do objeto social
ou estrutura da sociedade que impega ou prejudique a execugao do Contrato;

i. Realizar, sem prévia e expressa autorizacao, operacgao de transferéncia de controle
societario ou de titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento total ou parcial;

j. Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administracao do Porto por mais de 4
(quatro) meses;

k. Nao atender a intimacao do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de regularizar a
prestacao da Atividade,

. For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegagao de tributos, inclusive
contribui¢des sociais; ou

m. For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846/2013, especialmente
quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 19 da referida Lei.

25.4.2. O Poder Concedente ndo poderd declarar a rescisdo do Contrato por culpa da
Arrendataria nos casos de ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior ndo seguraveis.

25.4.3. A rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida da verificagao
do inadimplemento contratual da Arrendataria em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.

254.4. Nao serd instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia notificacdo a
Arrendataria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e
para o enquadramento nos termos contratuais.

254.5. Instaurado o processo administrativo € comprovado o inadimplemento, a rescisdo sera
declarada pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de indenizacdo prévia, que sera
calculada no decurso do processo e de acordo com a Subclausula 25.4.7.

25.4.6. Rescindido o Contrato ¢ paga a respectiva indenizag¢do, ndo resultara para o Poder
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, Onus, obrigacdes ou
compromissos com terceiros ou com empregados da Arrendataria.

25.4.7. Indenizacao

25.4.7.1. A indeniza¢do devida a Arrendataria em caso de rescisdo do Contrato por
culpa da Arrendatiria se restringird ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder
Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

25.4.7.2. Do montante previsto na Subclausula anterior serdo descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente e a sociedade, calculados
mediante processo administrativo;
1. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que ndo estiverem
quitadas; e
iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de extingao do
Contrato por culpa da Arrendataria.

25.4.7.3. A parte da indenizacao devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga diretamente aos
Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente
a Arrendataria.

25.4.8. A declaracao de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria acarretard, ainda:



25.5.

25.6.

25.7.

a. A execucdo da Garantia de Execuciao do Contrato para ressarcimento de multas e eventuais
prejuizos causados ao Poder Concedente; ¢

b. A retengdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao
Poder Concedente.

Rescisao por culpa do Poder Concedente

25.5.1. A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intencdo de rescindir o
Contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante
acao judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislagao.

25.5.2. A s Atividades prestadas pela Arrendatiria somente poderdo ser interrompidas ou
paralisadas apds o transito em julgado da sentenca judicial que decretar a rescisao do Contrato.

25.5.3. Indenizacao

25.5.3.1. A indeniza¢do devida & Arrendataria no caso de rescisdo por culpa do Poder
Concedente sera calculada de acordo com a Subclausula 25.3.2.

25.5.3.2. Para fins do calculo indicado no item anterior, considerar-se-do os valores
recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a rescisao.

Anulagao

25.6.1. O Poder Concedente deverd declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos
juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar
ilegalidade em sua formaliza¢ao ou no Leilao.

25.6.2. Na hipotese descrita na Subclausula 25.6.1, se a ilegalidade for imputavel apenas ao
Poder Concedente, a Arrendataria sera indenizada pelo que houver executado até a data em que a
nulidade for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia,
quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdao da nulidade.

Faléncia e outras causas de dissolu¢ao da Arrendataria

25.7.1. O Arrendamento serd extinto caso a Arrendataria tenha sua faléncia decretada, por
sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperacao judicial que impossibilite a execugdo deste
Contrato ou por qualquer outro tipo de dissolucao prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035 do Cédigo
Civil.

25.7.2. Na hipétese de extincdo da Arrendataria por decretacdo de faléncia fraudulenta ou
dissolucdo  da Arrendataria por deliberagdo de seus acionistas sera instaurado processo
administrativo para apuracao do efetivo prejuizo e determinacao das sangdes aplicaveis.

25.7.3. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria extinta entre
seus acionistas, antes do pagamento de todas as obrigacdes perante o Poder Concedente, ¢ sem a
emissdo de auto de vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do Arrendamento.

25.7.4. Indenizacao

25.7.4.1. A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de faléncia ou dissolucao da
Arrendataria se restringirad ao valor dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento
ainda ndo amortizados.

25.7.4.2. Do montante previsto na alinea anterior serao descontados:

I- Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente e a sociedade
calculados mediante processo administrativo;

I - As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que nao
estiverem quitadas até a data da extingao do Contrato; e

[T - Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de extingao do
Contrato.



25.7.4.3. A parte da indenizacao devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga diretamente aos
Financiadores, a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente
a Arrendataria.

26. PROPRIEDADE INTELECTUAL

26.1. A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, Planos,
plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros materiais, de qualquer natureza, que se
revelem necessarios ao desempenho das fungdes que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos
direitos que lhe assistem, nos termos do Contrato, ¢ que tenham sido especificamente adquiridos ou
elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no Arrendamento, seja diretamente pela
Arrendataria, seja por terceiros por ela contratados.

26.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos, plantas,
documentos, sistemas e programas de informadtica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior,
serdo transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao final do
Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar todas as medidas necessarias para este fim.

27. DISPOSICOES FINAIS
27.1. Exercicio de Direitos
27.1.1. O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a

qualquer das Partes pelo Contrato ndo importa em rentincia, nem impede o seu exercicio posterior a
qualquer tempo, nem constitui novacao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde que ndo tenha
operado a prescri¢ao ou a decadéncia.

27.2. Invalidade Parcial

27.2.1. Se qualquer disposi¢ao do Contrato for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal
ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais
disposi¢des contidas no Contrato nao serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.
As Partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou inexequiveis por
disposigoes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito
econdmico das disposi¢des consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis.

27.2.2. Cada declaracdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato deverd ser tratada
como uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera apenas
daquele que a realizou e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das
Partes.

27.3. Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediacao e arbitragem

27.3.1. A Parte interessada notificara por escrito a outra quanto ao interesse em iniciar
negociagdo ou mediagdo, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que envolva
direito patrimonial disponivel ou direito indisponivel que admita transacao, observado o disposto na
Lein.° 13.140, de 26 de junho de 2015.

27.3.1.1. Em caso de escolha pela mediacao, a Parte notificada tera o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio eletronico, manifestando-
se sobre seu interesse em mediar.

27.3.1.2. Alcangado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as partes reduzirdo a
termo a solugdo encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

27.3.1.3. Nao alcan¢ado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento
pela Parte interessada da resposta, a mediacdo serd considerada frustrada, salvo se as partes



acordarem a prorrogacao do prazo por igual periodo.

27.3.2. Independentemente de provocacdo para instauracao de negociacdo ou mediagdo, ou
frustrada a realizagdo destas, as Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias
ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e seus respectivos Anexos, relativas a direitos
patrimoniais disponiveis.

27.3.3. Entendem-se como relativas a direitos patrimoniais disponiveis, entre outras, as
controvérsias ou disputas que versem sobre:

27.3.3.1. questdes relacionadas a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro dos
contratos;

27.3.3.2. calculo de indenizag¢des decorrentes de extingdo ou de transferéncia do contrato
de parceria; e

27.3.3.3. inadimplemento de obrigacdes contratuais por quaisquer das partes, incluidas a
incidéncia das suas penalidades e o seu calculo.

27.3.4. A arbitragem serd regida pelas normas do direito brasileiro, sendo vedada qualquer
decisdo por equidade.

27.3.5. O processo arbitral sera administrado por Camara de Arbitragem com reconhecida
idoneidade, competéncia e experiéncia na condugdo de procedimentos arbitrais, com capacidade para
administrar a arbitragem conforme as regras da presente clausula compromissoria e do Decreto n.°
10.025/2019 e preferencialmente com sede ou escritorio de administragao de casos no Brasil.

27.3.5.1. As Partes definirdao a Camara Arbitral de comum acordo.

27.3.5.2. Na hipotese de as Partes ndo chegarem a um acordo quanto a escolha da Camara
Arbitral no prazo de quinze dias, a parte interessada em instituir a arbitragem escolherd uma
dentre as seguintes instituicdes, desde que atendidas as demais exigéncias desta clausula: Centro
de Arbitragem e Mediacdo Brasil-Canada - CCBC; International Court of Arbitration of the
ICC; ou Camara de Mediacdo e Arbitragem Empresarial - CAMARB.

27.3.5.3. Na hipotese de ja instituido o credenciamento de que trata o art. 3.°, VI, do
Decreto n. 10.025/2019, a indicagdo da camara arbitral que administrara o procedimento sera
feita dentre as camaras credenciadas nos, termos do art. 11 do Decreto 10.025/2019, a indicagao
da camara arbitral que administrard o procedimento sera feita dentre as camaras credenciadas,
nos termos do art. 11 do mesmo Decreto.

27.3.6. A arbitragem serd conduzida conforme o Regulamento da Camara de Arbitragem
escolhida, no que ndo conflitar com a presente clausula compromissoria e com as regras do Decreto n.
10.025/19.

27.3.7. Apenas serdo adotados procedimentos expeditos em caso de acordo expresso entre as
partes.

27.3.8. Quando figurar como requerido, ao Poder Concedente deverd ser expressamente
enderecada copia do requerimento de instauragdo de arbitragem.

27.3.8.1. A copia do requerimento de instauracdo de arbitragem devera ser enderecada,
igualmente, ao Nucleo Especializado em Arbitragem da Advocacia-Geral da Unido.

27.3.9. Deverao ser escolhidos trés arbitros.

27.3.9.1. Cada Parte escolhera um arbitro, independentemente da lista de arbitros da
Camara de Arbitragem.

27.3.9.2. Os dois arbitros escolhidos designardo o terceiro arbitro e este funcionara como
presidente do Tribunal Arbitral.

27.3.9.3. Mediante acordo entre as partes, a arbitragem podera ser conduzida por arbitro
unico.
27.3.9.4. Na eventualidade de previsdao de pagamento de honorarios de arbitros por hora

trabalhada, estes deverao apresentar relatorio de horas detalhado, sendo vedado o pagamento de
horas minimas, ndo trabalhadas.



27.3.10. A cidade de Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar da
prolagdo da sentenca arbitral.

27.3.11. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa.

27.3.12. O processo arbitral devera observar o principio da publicidade, resguardadas as
hipoteses legais de sigilo, as necessarias a preservagao de segredo industrial ou comercial e as
decorrentes de decisdo do Tribunal Arbitral, nos termos da lei.

27.3.13. As regras e procedimentos a serem adotados na arbitragem deverdo observar o disposto
no Decreto n.° 10.025, de 2019, ou outra norma que vier a substitui-lo.

27.4. Foro

274.1. As partes elegem o foro da Secdo Judiciaria do Distrito Federal, Brasil, como
competente para:

27.4.1.1. dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, que ndo versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis ou que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdi¢dao
arbitral; e

27.4.1.2. para ado¢do das providéncias jurisdicionais relativas ao procedimento arbitral
mencionado na clausula 27.3.2, previstas pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

27.5. Comunicagoes

27.5.1. As comunicacdes e as notificacdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas:

I- em maos, desde que comprovadas por protocolo;
II - por correio registrado, com aviso de recebimento; ou

III - por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar inequivocamente a
procedéncia da mensagem e seu recebimento.

27.5.2. Qualquer das Partes podera modificar o seu enderego, mediante simples comunicacgao a
outra Parte.

27.6. Contagem dos Prazos

27.6.1. Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-4 o dia de inicio e se
incluird o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita
referéncia a dias uteis.

27.6.2. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder
Concedente.

27.7. Idioma
27.7.1. Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao Arrendamento deverdo ser

redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se tratando de
documentos estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a
versdao em lingua portuguesa.

27.8. Da Publicacao

27.8.1. O Poder Concedente providenciaré a publicacdo de extrato do presente Contrato e de
seus respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condi¢ao indispensavel para sua eficécia.

Este instrumento entra em vigor na data da ultima assinatura. E, por estarem de acordo, depois de lido e
achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente pelas partes,
juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.




MARIO POVIA

SECRETARIO NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIOS - SNPTA

EDUARDO NERY MACHADO FILHO

DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA

DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
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JOSE GUILHERME CERQUEIRA DA GUIA
EMPAT - EMPRESA ALAGOANA DE TERMINAIS LTDA.

SALETE MARIA DA SILVA LIMA
EMPAT - EMPRESA ALAGOANA DE TERMINAIS LTDA.

ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES
CPF n.° 064.016.754-38
TESTEMUNHA

ISMAEL GOMES NETTO
CPF n.° 047.828.774-71
TESTEMUNHA

Documento assinado eletronicamente por José Guilherme Cerqueira da Guia, Usuario Externo,
em 23/06/2022, as 15:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Salete Maria da Silva Lima, Usuario Externo, em
23/06/2022, as 15:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Da Costa Almeida, Diretor Presidente,
em 27/06/2022, as 09:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Ismael Gomes Netto, Chefe de Divisao, em 27/06/2022,
as 10:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n°
446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuario
Externo, em 27/06/2022, as 10:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Rodrigues de L. Paula Marques,
Coordenador - Geral de Modelagem de Arrendamentos Portuarios , em 27/06/2022, as 14:45,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do
Ministério dos Transportes.



SUPER m Documento assinado eletronicamente por Mario Povia, Secretario Nacional de Portos e
GOVER Transportes Aquavidrios, em 28/06/2022, as 12:02, conforme horério oficial de Brasilia, com
' - fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

g,

SEI n° 5380610

Referéncia: Processo n° 50000.008310/2020-01

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edificio Anexo - 1° Andar - Ala Leste - Bairro Zona Civico-Administrativa

Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: 20298827 - www.infraestrutura.gov.br



	Contrato 07 (5380610)

